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Wykonawcy uczestniczacy
w postepowaniu

Wyjasnienia nr 1 do zapytania

Dot. postepowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogtoszeniem na: ,rozbidrke
obiektow budowlanych”

Zamawiajgcy, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0., informuje iz w dniu
16 listopada 2017 r., wptynety pytania do tresci zapytania w zakresie ww. zamdwienia wobec czego,
Zamawiajacy udziela niniejszych wyjasnien.

Bardzo prosze o informacje, kiedy planujg Panstwo realnie podpisa¢ umowe i jaki czas realnie

Wykonawca bedzie miat na realizacje zadania? W zapytaniu piszg Paistwo o terminie wykonania do
31 grudnia 2017 r. fgcznie z odbiorem prac. Prosze wzig¢ pod uwage fakt, iz oferty mozna sktada¢ do
23 listopada, okres zwigzania ofertg okreslaja Paristwo na 30 dni. W zwigzku z powyiszym podpisanie
umowy i przekazanie placu budowy moze nastgpi¢ nawet po 23 grudnia. Biorgc pod uwage okres
Swigteczny praktycznie nie ma mozliwosci realizacji zadania w tak krétkim czasie.

Bardzo prosze o niestawianie Wykonawcéw w niepewnej sytuacji i przedstawienie realnego terminu
podpisania umowy i przekazania placu budowy, by Wykonawcy mogli oceni¢, czy zdotaja wykonac
zlecenie w okreslonym przez Paristwa czasie.

Odpowied? Zamawiajacego:

Majac powyzsze na uwadze Zamawiajgcy dokonuje modyfikacji tresci zapytania ofertowego
poprzez zmiang terminu realizacji zamowienia. Zapis pkt. IX otrzymuje nowe brzmienie:
»Terminy wykonania — wykonanie i przekazanie Zamawiajagcemu, protokotem odbioru
koricowego, catosci prac sktadajacych sie na przedmiot zamdwienia, tacznie z dokonaniem
odbioru koricowego i uporzadkowaniem zaplecza budowy, w terminie do 30 marca 2018
roku.”

Pytanie nr 2:
Bardzo proszg o wyjadnienie zapisu w specyfikacji zamowienia, ktéry méwi, ze do podpisania

protokotu odbioru robot po stronie Wykonawcy jest dostarczenie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawcze;j.
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Rozumiem, ze mamy dostarczy¢ Panstwu jedynie dokumenty (3 egzemplarze w wersji papierowej i 1
egzemplarz w wersji elektronicznej), ktore nastepnie Panstwo ztoza w urzedzie geodezji. Do
obowigzkow Wykonawcy nie nalezy uzyskanie decyzji o wykresleniu budynkéw z ewidenc;ji?
Odpowiedz Zamawiajgcego:

Zamawiajacy potwierdza, iz do obowigzku Wykonawcy nie nalezy uzyskanie decyzji o
wykresleniu budynkow z ewidencji.

Pytanie nr 3:

Prosimy o informacje, kiedy Zamawiajacy planuje podpisanie umowy z wybranym Wykonawca? Przy
terminie ztozenia oferty 23.11.2017 r., w okresie zwigzania ofertg 30 dni i terminie realizacji
zamowienia nie pézniej niz do 31.12.2017r. — w skrajnym przypadku gdy umowa podpisana zostanie
22.12.2017 r (tj. ostatni dzieri zwigzania ofertg), Wykonawca na wykonanie zadania bedzie miat tylko
kilka dni. Prosimy o dodanie we wzorze umowy zapisu, ze Wykonawca na realizacje zadania bgdzie
miat przynajmniej 12 dni roboczych od wejscia w teren.

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Czytaj odpowiedz? na pyt. 1.

Pytanie nr 4.
Czy Zamawiajacy posiada wazne zgtoszenie rozbiorki lub pozwolenie na rozbidrke?

Odpowiedz Zamawiajacego:

Tak, Zamawiajacy posiada wazne zgtoszenie rozbiorki.

Pytanie nr 5:
Prosimy o udostepnienie aktualnej mapy z uzbrojeniem terenu w zwiazku z koniecznoscig

skalkulowania kosztu likwidacji istniejgcych przytaczy (zapis we wzorze umowy § 4pkt. 5 ppkt
11.).

Odpowiedz Zamawiajgcego:

Aktualna mapa z uzbrojeniem terenu stanowi zatgcznik nr 1 do niniejszych wyjasnien.

Pytanie nr 6:
W zwiazku z zapisem we wzorze umowy § 4pkt. 5 ppkt 11. odnosnie opracowania inwentaryzacji
geodezyjnej powykonawczej i zatwierdzenia jej w odpowiednim osrodku geodezyjno-

kartograficznym, prosimy o potwierdzenie, ze na etapie odbioru wykonanych robot wystarczajace
bedzie przedstawienie za$wiadczenia o ztozeniu takiej inwentaryzacji do odpowiedniego osrodka.
Proces zatwierdzenia inwentaryzacji moze trwaé nawet 1,5 miesigca, a w zwigzku z tym nie mozliwe
bedzie jej dotagczenie do dokumentéw odbiorowych.

Odpowiedz Zamawiajacego:

Zamawiajacy potwierdza, ze na etapie odbioru wykonanych robét wystarczajgce bedzie
przedstawienie zaswiadczenia o ztozeniu inwentaryzacji geodezyjnej do odpowiedniego osrodka.
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Pytanie nr 7:

W zwigzku z tym, ze wyburzane obiekty budowlane 53 pochodzenia powojskowego, czy obszar na
ktérym beda prowadzone rozbiorki zostat sprawdzony pod katem nje wypatéw i niewybuchéw? Czy
Wykonawca powinien skalkulowaé¢ w ofercie nadzor saperski dla obszaru, na ktérym beda
prowadzone prace rozhiérkowe?

Odpowiedz Zamawiajgcego:
Zamawiajacy wskazuje, iz obszary zostaly sprawdzone pod katem wystepowania nie wypatow |
niewybuchdw przez sapera - nie stwierdzono wystepowania.

Niniejsze wyjasnienia stanowigq integralng czesc 2apytania ofertowego z dnig 13 listopada 2017 r.
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