

Wyjaśnienia 1 do zapytania

*Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na **Poszerzenie płyty postojowej PPS1 w kierunku terminala na terenie Portu Lotniczego Warszawa/Modlin.***

W związku z wnioskiem skierowanym w dniu 16.05.2025 r. w przedmiotowym postępowaniu, Zamawiający udziela niniejszych wyjaśnień.

Pytania/wnioski Wykonawcy:

1. Mając na uwadze zakres przedmiotu zamówienia oraz okres realizacji, Wykonawca wnosi o zmniejszenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy do 2% wartości wynagrodzenia brutto.
2. Dot. § 9 ust. 9.16 projektu umowy – Wykonawca wnosi o modyfikację odwołania w zdaniu 2 poprzez wskazanie prawidłowego odniesienia.
3. Dot. § 18 ust. 18.1 projektu umowy – Wykonawca wnosi o wskazanie, iż okres gwarancji wynosi 5 lat, z wyłączeniem oznakowania poziomego, na które okres gwarancji wynosi 12 miesięcy oraz na dostarczone urządzenia zgodnie z gwarancją producenta.

Odpowiedź/wyjaśnienia Zamawiającego:

1. Zamawiający informuje, iż wysokość zabezpieczenia należytego wykonania umowy, wskazana w Rozdz. XX ust. 2 SIWZ, nie ulega zmianie.
2. Zamawiający dokonuje modyfikacji zapisu wskazanego w § 9 ust. 9.16 projektu umowy poprzez odwołanie się w treści zdania do właściwego paragrafu. W wyniku dokonanej poprawki, prawidłowe brzmienie zapisu to:

„9.16. Wykonawca w terminie do 3 dni po podpisaniu umowy przekaze Zamawiającemu Harmonogram rzeczowo-finansowy z uwzględnieniem wszystkich prac z dokładnością tygodniową robót. Harmonogram rzeczowo-finansowy podlega akceptacji Zamawiającego. Nie dostarczenie Harmonogramu przez Wykonawcę w terminie określonym w niniejszym paragrafie skutkować będzie naliczeniem kary umownej zgodnie z zapisami §16 pkt 16.2 lit d) Umowy.”

3. W nawiązaniu do § 18 ust. 18.1 załącznika nr 6 do SIWZ (wzór umowy), Zamawiający wskazuje, że okres gwarancji wynosi 5 lat, z wyłączeniem oznakowania poziomego oraz dostarczonych urządzeń, na które okres gwarancji wynosi 36 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru bez wad.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część SIWZ.


WICEPREZES ZARZĄDU
Dariusz Jakubowski


WICEPREZES ZARZĄDU
Jacek Kowalski