

PLM/Z/KF/WM/0088/2023

Nr sprawy: P-151/22

Wykonawcy uczestniczący
w postępowaniu

Wyjaśnienia i modyfikacja 1 do treści zapytania ofertowego P-151/22

Dot. Postępowania zakupowego prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z ogłoszeniem na: „Naprawę i modernizację zasilaczy UPS”.

Zamawiający, Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o., informuje iż w dniu 26 stycznia 2023 r, do Zamawiającego wpłynęły pytania w zakresie przedmiotowego postępowania. Mając powyższe na uwadze Zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

Pytania w zakresie opisu przedmiotu zamówienia (załącznik nr 1 do zapytania) dot.:

- 1) **Podpunkt f** – Proszę o przesłanie tabliczek znamionowych tych zasilaczy UPS żebyśmy mogli dobrać odpowiednie UPSy naszej produkcji.
- 2) **Podpunkt g** – Określenie jedną kwotą diagnostyki oraz naprawy jest w zasadzie niemożliwe. Naprawa tego typu urządzenia może kosztować między kilka, a kilkanaście tysięcy złotych. W takiej sytuacji zaleciłibyśmy wymianę tego UPSa na nowy o zbliżonych parametrach, albo wycenę samej diagnostyki, bez wymogu naprawy na tym etapie.
- 3) **Podpunkt h** – Z tego co udało mi się ustalić ten model zasilacza nie jest na chwilę dostępny. W związku z tym zaoferowanie dostawy tego zasilacza nie jest możliwe. Proponujemy usunięcie tego podpunktu z tego postępowania.

f) Wymiana uszkodzonych zasilaczy UPS na nowe o zbliżonych parametrach

Nazwa

APC Smart UPS 1000

Eta Multi Power AR 10KVA3-1

APC Back-UPS CS 500

g) Diagnostyka i naprawa zasilacza

Nazwa

ETA PowerArt DSP 3/3

h) Wykonanie redundancji zasilacza Riello Sentinel Dual SHD 1000 poprzez dołożenie drugiego zasilacza UPS oraz skonfigurowanie ich tak by przełączały się automatycznie bezprzerwowo po awarii któregośkolwiek z zasilaczy bądź zaniku zasilania na budynku

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający wskazuje, że odnośnie:

Podpunktu f) - brak dostępu do tabliczek znamionowych urządzeń. Zasilacze APC Smart 1000 oraz ETA Multi Power AR 10 kVA3-1 są w wersji do montażu w szafie rack, natomiast APC Back-UPS CS 500- mały zasilacz stacjonarny do komputera;

Podpunktu g) – dokonuje zmianę treści z: „*Diagnostyka i naprawa zasilacza*” na: „*Diagnostyka zasilacza*”

Podpunktu h) – dokonuje zmianę treści na: „*Wymiana zasilacza Riello Sentinel Dual SHD 1000 na dwa zasilacze o podobnych parametrach działające redundantnie względem siebie przełączając się bezprzerwowo w przypadku awarii któregośkolwiek z zasilaczy. Jest to zasilacz PPOŻ w szafie rack.*”

Wniosek Wykonawcy dotyczący terminu realizacji zamówienia:

Wymagacie Państwo realizacji zlecenia do 21 dni od podpisania umowy. Ze względu na ogromne zapotrzebowanie na świecie na półprzewodniki oraz elektronikę taki czas dostawy może być niewykonalny. Na dostawę z fabryki niektórych modeli zasilaczy elektroniki oraz wentylatorów musimy czekać nawet kilka miesięcy. Prosimy o zmianę wymaganej realizacji z 21 dni na „do 6 miesięcy od podpisania umowy”. Jeżeli podzespoły będą dostępne w fabryce, to i tak wykonalibyśmy modernizację niezwłocznie.

Odpowiedź Zamawiającego:

Mając powyższe na uwadze, Zamawiający dokonuje modyfikacji poprzez zmianę zapisu w pkt 4 treści zapytania ofertowego oraz w pkt 1 formularza ofertowego, które otrzymują nowe brzmienie:

„Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana nie później niż 21 dni od daty podpisania umowy, za wyjątkiem podzespołów, na które czas oczekiwania u producenta jest nieokreślony - wydłużenie naprawy do 6 miesięcy, lecz niezwłocznie po otrzymaniu części od dostawcy. Wykonawca poinformuje zamawiającego o szacowanym czasie dostawy podzespołów i przybliżonym terminie naprawy urządzenia.”

Stosowne zmiany wprowadza się również w § 2 wzoru umowy (załącznik nr 5 do zapytania). Wykreśla się dotychczasowy zapis, a wprowadza nowy o następującym brzmieniu:

„ 1. Całość przedmiotu zamówienia zostanie wykonana nie później niż do 21 dni od daty podpisania umowy.”

2. W przypadku podzespołów, na które czas oczekiwania u producenta jest nieokreślony, dopuszcza się wykonanie naprawy w terminie do 6 miesięcy od daty podpisania umowy, lecz niezwłocznie po otrzymaniu części od dostawcy. Wykonawca poinformuje zamawiającego o szacowanym czasie dostawy podzespołów i przybliżonym terminie naprawy urządzenia.”

Jednocześnie Zamawiający informuje, że przedłuża termin składania ofert do dnia 3 lutego 2023 r. do godz. 12:00.

Niniejsze wyjaśnienia stanowią integralną część zapytania ofertowego P-151/22.

WICEPREZES ZARZĄDU
Grzegorz Hlebowicz

WICEPREZES ZARZĄDU
Tomasz Szymczak