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1. Informacje ogélne o przedmiocie zaméwienia

1.1. Nazwa zamowienia

Przebudowa terminala w zakresie montazu dodatkowej windy i schodéw w strefie odlotéw na
terenie MPL Warszawa Modlin Sp. z o.0. ul. gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwér
Mazowiecki, dziatka nr 1/56, w obrebie 0001 1-01, jednostka ewidencyjna 141401 1 Nowy
Dwor Mazowiecki.

1.2. Inwestor

Inwestorem jest IMPL - Spotka Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0., ul.
Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwor Mazowiecki.

1.3. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej SST sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robo6t elektrycznych w nastepujgcym zakresie:
« demontaz istniejgcych urzadzen i instalacji elektrycznych,

e zasilanie windy,

* instalacja o$wietleniowa,

« instalacja okablowania strukturalnego,

« instalacja SSP,

« ulozenie nowych przewodow,

» podigczenie przewodow,

e potgczenia wyréwnawcze

« wykonanie niezbednych badan i pomiaréw,

1.4. Zakres stosowania specyfikacji

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zle-
caniu i realizacji robét niezbednych do wykonaniai zamoéwienia wymienionego w punkcie 1.1.

1.5. Zakres robot objetych specyfikacjg

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce wy-
konanie i odbiér rob6t wymienionych w punkcie 1.3.

1.6. Okreslenia

e Dziennik budowy - dziennik, wydany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy
urzedowy dokument przebiegu rob6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodza-
cych w toku wykonywania robét.

« Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

e Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydat-
nos¢ do stosowania w budownictwie, wydana przez upowazniong do tego jednostke.

» Deklaracja zgodno$ci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczng odpowie-
dzialnosé, ze wyrdb, proces lub ustuga sa zgodne z norma lub aprobatg techniczna.

« Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami
i uzupetnieniami w trakcie realizacji robét (budowy).

« Ksiega Obmiaréw - akceptowany przez Inzyniera zeszyt z ponumerowanymi stronami stu-
zgcy do wpisywania przez Wykonawce obmiaru wykonywanych Rob6t w formie wyliczen,
szkicow i ewentualnych dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w Ksiedze Obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inzyniera.

« Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacjg pro-
jektowg i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

e Odbiér instalacji - zespét czynnosci majacych na celu sprawdzenie czy instalacje elek-
tryczne zostaly wykonane zgodnie z projektem, warunkami technicznymi i obowigzujgcymi
normami stanowigcymi podstawe do przekazania instalacji do eksploatacji.

Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi polskimi nor-

mami.
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2.  Warunki og6lne prowadzenia prac budowlanych

2.1. Ogdlne wymagania dotyczace prowadzenia robét

Roboty prowadzone bedg w obiekcie czynnym o szczegbinym charakterze, w zwigzku z czym
nalezy liczy¢ sie z koniecznoscig prowadzenia szczegotowych uzgodnien ze stuzbami tech-
nicznymi Inwestora oraz z mozliwoscig wystgpienia nieprzewidzianych utrudnien. Harmono-
gram dostaw i prac budowlano—montazowych, w szczegolnosci tych ucigzliwych dla otoczenia
musi by¢ uzgodniony z Inwestorem. Nalezy bezwzglednie stosowa¢ sie do polecen stuzb eks-
ploatacyjnych obiektu.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢
z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg i poleceniami nadzoru inwestorskiego i autorskiego
oraz zgodnie z ustawg Prawo Budowlane.

Dokumentacja techniczna, dostarczona przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe
powinna byé sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegélnosci pod katem
mozliwosci technicznych realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem sto-
sowanych materiatéw i rozwigzan konstrukcyjnych.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robo6t i za wszelkie materialy i urzadzenia
uzywane do robot od daty rozpoczecia do daty zakohnczenia robdét.

2.2. Wymagania dotyczgce ochrony $rodowiska.
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczgce ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy iwykanczania rob6t Wykonawca bedzie podejmowaé wszelkie
uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych ochrony
srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unikat uszkodzen i ucigzliwosci dla
0s6b lub wilasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przy-
czyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan bedzie
miat szczegélny wzglad na:
« lokalizacje magazynu, sktadowiska
» $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem wody pytami lub substancjami toksycznymi

- zanieczyszczenia powietrza pytami i gazami

- mozliwoscig powstania pozaru
Materiaty, ktore w sposoéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Nie dopuszcza sie uzycia materiatbw wywolujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu
wiekszym od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

2.3. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy. Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w spos6b zgodny z odpowiednimi
przepisami i zabezpieczone przed dostepem 0s6b trzecich.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie objetym pracami powinny by¢ zaprojekto-
wane i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowity zagrozenia
pozarowego lub wybuchowego, a takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikéw przed
porazeniem pragdem elektrycznym.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym ja-
ko rezultat robét albo przez personel Wykonawcy.

2.4, Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpie-
czenstwa i higieny pracy.

W szczegoélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie oraz
dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Stosowanie niezbednych srodkéw ochrony in-
dywidualnej obowigzuje wszystkie osoby przebywajgce na terenie budowy.
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2.5. Zgodnosc robdét z dokumentacija projektowa.

Dokumentacja projektowa, specyfikacja oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Zama-
wiajgcego Wykonawcy stanowig czes¢ umowy, a wymagania wyszczegoélnione w chocby jed-
nym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z dokumentacjg projektowg
i specyfikacja.

Dane okreslone w dokumentaciji projektowej i w specyfikacji bedg uwazane za wartosci doce-
lowe, od ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedzialu tolerancji. Ce-
chy materialéw ielementdbw budowli muszg by¢ jednorodne iwykazywaé zgodnosé
z okreslonymi wymaganiami, rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego prze-
dziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumentacjg projektowg
lub specyfikacjg i wptynie to na niezadowalajgcg jakosé elementu budowli, to takie materiaty
zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

2.6. Zmiany i odstepstwa od dokumentaciji.

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny byc¢
obustronnie uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

Decyzje o zmianach wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny byé kazdorazowo po-
twierdzone wpisem Inspektora Nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych
przez niego za konieczne - réwniez potwierdzone przez autora projektu.

Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodo-
wac obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany mate-
rialdw i elementéw okreslonych w dokumentacji technicznej na inne, nie moga powodowac
zmniejszenia trwatosci eksploatacyjne;.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.

3. Wymagania dotycz ace wia $ciwo $ci zastosowanych materiatow

3.1. Ogolne wymagania.

Wszystkie urzgdzenia i materialy uzyte do wykonania instalacji odgromowej musza by¢ zgod-
ne z obowigzujgcymi w Polsce normami i przepisami oraz posiada¢ niezbedne aprobatach
technicznych i dopuszczenia.

Wszystkie zakupione przez Wykonawce materiaty, dla ktérych normy PN i BN przewidujg po-
siadanie zaswiadczenia o jakosci lub atestu, powinny byé zaopatrzone przez producenta
w taki dokument. Inne materiaty powinny by¢ wyposazone w takie dokumenty na zyczenie In-
zyniera.

W przypadkach szczegélnych Wykonawca moze zastosowac urzadzenia lub materiaty innego
typu niz podano w projekcie, pod warunkiem, ze parametry tych urzgdzen nie bedg nizsze od
parametréw urzgdzen podanych w projekcie, oraz pod warunkiem, ze w/w zmiana urzadzen
bedzie uzgodniona z Inwestorem i projektantem.

3.2 Wykaz podstawowych materiatow

3.2.1. Kable i przewody elektryczne

Kable i przewody energetyczne ukladane w obiekcie powinny posiada¢ izolacje i powtoke
ochronng wg wymogoéw dla miejsca i sposobu ich utozenia wynikajgce z CPR.

3.3. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom.
Materialy nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu
budowy.

3.4. Odbiér materiatébw na budowie.

Materiaty na budowe nalezy dostarczyé tacznie z wymaganymi certyfikatami, Swiadectwami
jakosci, kartami gwarancyjnymi i protokotami odbioru technicznego oraz atestami, aprobatami
technicznymi lub deklaracjami zgodnosci.

Materiaty nie spetniajgce wymagan nie mogg by¢ uzyte.

3.5. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.
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Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materialy, do czasu gdy bedg one po-
trzebne do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swojg jakosc
i whasciwos¢ do robot i byly dostepne do kontroli przez Zamawiajgcego. Miejsca czasowego
sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnio-
nych z Zamawiajgcym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wyko-
nawce.

4. Wymagania dotycz gce sprz etu i maszyn

4.1. Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje nie-
korzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych rob6t, zaréwno w miejscu tych robét, jak tez
przy wykonywaniu czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku
materiatldw, sprzetu itp. Sprzet uzywany przez Wykonawce powinien uzyskaé akceptacje In-
zyniera.

Sprzet uzyty do wykonania robét, bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania
prac winien mie¢ przewidziane przepisami dopuszczenia, badania techniczne itp. oraz byc¢
utrzymywany w dobrym stanie technicznym i statej gotowosci do pracy.

4.2. Przyrzady do badan i pomiaréw.

Wszystkie przyrzady pomiarowe uzyte do badan i pomiarow muszg posiada¢ aktualne swia-
dectwa wzorcowania i oznaczony status metrologiczny. Dane identyfikujgce przyrzad pomia-
rowy muszg byé zamieszczone w raporcie (protokole) z badan i pomiar6w.

Wykaz instrukcji i przyrzadéw pomiarowych do wykonania badan i pomiaréw winien by¢ za-
mieszczony w protokole.

5. Wymagania dotycz gce $rodkéw transportu

Wykonawca rob6t elektrycznych zobowigzany jest do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktére nie wptyng na utrate cech jakosciowych przewozonych materiatéw lub nie
wptyng niekorzystnie na wlasciwosci wykonywanych robot.

Zaleca sie dostarczanie urzadzen i ich konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bez-
posrednio przed montazem, w celu unikniecia transportu wewnetrznego z magazynu na bu-
dowy.

6. Wymagania dotycz gce wykonywania robo6t instalacyjnych

6.1. Ogodlne zasady wykonania robdét.

Wszystkie prace wykonywaé¢ nalezy zgodnie z postanowieniami obowigzujgcych w okresie
budowy odnosnych przepiséw BHP i Polskich Norm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z dokumentacjg projektowa,
wymaganiami specyfikacji oraz poleceniami Inzyniera, zgodnie z art. 22, 23 i 28 ustawy Prawo
budowlane. Wykonawca odpowiada takze za jako$¢ stosowanych materialéw i wykonywanych
robét, za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami specyfikacji oraz polece-
niami Inzyniera.

Przed rozpoczeciem rob6t elektrycznych wykonawca powinien zapozna¢ sie z obiektem bu-
dowlanym, gdzie bedg prowadzone roboty oraz stwierdzi¢ odpowiednie przygotowanie frontu
rob6t. Odbidr frontu robét przez Wykonawce powinien byé dokonany komisyjnie z udzialem
zainteresowanych stron i udokumentowany spisaniem protokotu.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$s¢ za dokladne wytyczenie elementéw robét zgodnie
z dokumentacjg projektowg. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wyko-
nawce w wytyczeniu i wyznaczeniu rob6t zostana, jesli wymagac tego bedzie Inzynier, popra-
wione przez Wykonawce na wlasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robot przez Inzyniera nie
zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé.

Wykonawca przedstawi do akceptacji harmonogram robét uwzgledniajgcy wszystkie warunki,
w jakich beda wykonywane roboty instalacyjne. Koordynacjg nalezy objg¢ projekt organizaciji
budowy, szczegétowy harmonogram roboét elektrycznych oraz pomocnicze roboty ogélnobu-
dowlane zwigzane z robotami elektrycznymi.

Przed rozpoczeciem rob6t nalezy sprawdzi¢ w naturze mozliwosci montazowe poszczegol-
nych instalaciji.
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Prace montazowe wykonaé nalezy zgodnie ze sztukg budowlang, z uwzglednieniem wyma-
gan okreslonych we wiasciwych normach iprzepisach oraz zgodnie ze standardami
i instrukcjami producentéw urzgdzen, z zachowaniem doktadnosci montazu i ostroznosci.
Montaz poszczegodlnych czesci wszystkich instalacji musi by¢ wykonany fachowo az do cal-
kowitego ich zmontowania, odpowiednio do funkcji, ktére majg peié.

Na terenie prowadzonych prac obowigzkowo nalezy na biezgco utrzymywaé porzgdek. Nad-
wyzki materiatdw, smieci i odpady powstajgce w czasie rob6t muszag by¢ w odpowiednim cza-
sie usuwane z terenu budowy, przy czym nalezy przestrzegac przepisy dotyczace kontrolo-
wanego pozbywania sie odpadkow.

W czasie trwania prac nalezy zapewni¢ spetnienie wymagan przepiséw BHP, przepisow doty-
czacych ochrony ppoz., dotyczgcych pracy przy urzgdzeniach elektrycznych itp.

Nalezy zwr6ci¢ szczegblng uwage, aby w trakcie prac nie doszio do uszkodzenia lub zanie-
czyszczenia montowanych elementéw instalacji bgdz innych elementéw budynku. Wykonawca
rob6t ma obowigzek wyczysci¢ z brudu budowlanego wszystkie wykonane przez siebie ele-
menty instalacji po wykonanym montazu.

Roboty zwigzane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacjg i naprawg instalacji i urzgdzen
elektrycznych moga by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia.

Rozmieszczenie elementéw instalacji nalezy dobra¢ w taki sposéb, aby zagwarantowany byt
dobry dostep do obstugiwanych czesci instalacji, tatwa i bezpieczna obstuga oraz aby dostep-
na byla wystarczajgca ilos¢ miejsca dla realizacji prac naprawczych oraz demontazu tych cze-
Sci.

6.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiegaé bezkolizyjnie zinnymi instalacjami
i urzadzeniami, powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz
remontow. Wskazane jest aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

Trasowanie nalezy wykonywac¢ uwzgledniajgc konstrukcje budynku, nalezy dgzy¢ do jak naj-
mniejszej liczby skrzyzowan i zblizen z innymi instalacjami. Dopuszczalne odleglosci przy
skrzyzowaniach i zblizeniach instalacji elektrycznych z innymi instalacjami podane sg w nor-
mach branzowych.

6.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytow

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez
wzgledu na rodzaj instalacji, powinny byé zamocowane do podtoza w sposob trwaly, uwzgled-
niajgcy warunki lokalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowa¢, oraz sam
rodzaj instalaciji.

6.4. tgczenie przewodoéw

W instalacjach elektrycznych tgczenia przewoddéw nalezy dokonywac¢ w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym. Nie wolno stosowac¢ potgczen skrecanych. Przewody muszg by¢ utozone swo-
bodnie i nie mogg by¢ narazone na naciagi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nale-
zy przytaczyé przewody o rodzaju wykonania, przekroju iliczbie dla jakich zacisk ten jest
przygotowany. Dlugos¢ odizolowanej zyly przewodu powinna zapewniaé prawidtowe przyta-
czenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen me-
chanicznych.

6.5. Przejscia przez sciany

Przejscia przez sciany powinny spetniaé¢ nastepujgce wymagania:

« wszystkie przejscia przewoddéw przez sciany dzielgce budynek na strefy pozarowe muszg
by¢ uszczelnione przeciwogniowo,

» wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany muszg by¢ chronione
przed uszkodzeniami,

* przejscia przez dylatacje nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

e przejscia pomiedzy pomieszczeniami o réznych atmosferach powinny by¢ wykonywane
w sposob szczelny, zapewniajgcy nieprzedostawanie sie wyziewow,

6.6. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych
Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac¢ do podioza w sposéb trwaly zapewniajagcy moc-
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ne i bezpieczne jego osadzenie.

Do mocowania sprzetu i osprzetu moga stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsolki osadzone
na podiozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomocg kotkéw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych.

Przewody opraw oswietleniowych nalezy tgczy¢ z przewodami wypustéw za pomocg zlgczek
Srubowych.

Montaz urzadzen wykonac¢ nalezy zgodnie z warunkami okreslonymi w ich dokumentac;ji tech-
niczno-ruchowej.

6.7. Przytaczanie odbiornikow

Polgczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonaé nalezy
w sposoOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych urzadzenia.

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ dokfadnie oczyszczo-
ne. Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

6.8. Montaz okablowania strukturalnego

Okablowanie strukturalne i spos6b jego montazu powinno spetnia¢ nastepujgce wymagania:

* Wszystkie elementy pasywne, ktére sktadajg sie na okablowanie strukturalne musza byé
oznaczone jednolitg nazwg i znakiem firmowym producenta okablowania, aby zostaty
spetnione warunki do uzyskania certyfikatu gwarancyjnego w/w producenta lub rozszerze-
nia istniejgcej gwarancji,

« Maksymalna diugos¢ kabla instalacyjnego od punktu dystrybucyjnego do gniazda odbiorni-
ka nie moze przekracza¢ 90 m,

e System powinien posiada¢ wydajnos¢ odpowiednig dla przyjetej kategorii, natomiast jego
budowa powinna pozwala¢ na skonfigurowanie potgczen dostosowanych do pracy z innymi
wydajnosciami okreslonymi w PN-EN,

+ Okablowanie poziome powinno by¢ wykonane podwdjnie ekranowanymi kablami typu
S/IFTP 4x2x0,5 w ostonie trudnopalnej typu LSOH,

« Kable nalezy zakohczy¢ na ekranowanym ztgczu krawedziowym typu 110, zarabianym,

» llosci i typy zastosowanego okablowania znajdujg sie w przedmiarach materialowych oraz
zostaly pokazane na rysunkach projektowych,

6.9. Uktadanie przewodow

Stosuje sie nastepujgce sposoby uktadania przewodéw:

« nadrabinkach lub w korytkach kablowych,

« natynku w rurkach instalacyjnych mocowanych do $cian lub sufitu,

« pod tynkiem w peszlach instalacyjnych,

* na tynku, w przestrzeniach sufitbw podwieszanych, w rurkach instalacyjnych mocowanych
do sScian lub sufitu,

« w $ciankach gipsowo-kartonowych w peszlach ochronnych.

W zalezno$ci od rodzaju pomieszczen instalacje nalezy wykonaé:

e w wykonaniu zwyktym,

e w wykonaniu szczelnym.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej przewody ikable uszczelnia¢é w sprzecie

i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikéw. Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego

pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej przewodu lub kabla. Po dokre-

ceniu diawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpowiednich uszczelniaczy.

6.9.1. Ukladanie przewodow w korytkach:

Wykonanie instalacji w korytkach wymaga zamontowania konstrukcji wsporczych dla korytek
do istniejgcego podtoza, utozenie i zamocowanie korytek na konstrukcjach wsporczych, ufo-
zenie przewodow w korytkach.

6.9.2. Uktadanie przewoddw w rurkach

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej iwytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych
w podtozu. Konhce rur przed potgczeniem powinny byé pozbawione ostrych krawedzi. Zaleznie
od przyjetej technologii montazu irodzaju tworzywa fgczenie rur ze sobg oraz sprzetem
i osprzetem nalezy wykonywac przez:
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« wsuwanie w otwory lub kielichy z rownoczesnym uszczelnianiem potgczen,

« wkrecanie nagwintowanych koncéw rur,

« wkrecanie nagrzanych koncéw rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczalo 15% we-
wnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.
Cala instalacja rurowa powinna by¢ wykonana ze spadkiem 0,1% aby umozliwi¢ odprowadze-
nie wody powstalej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi
W nie przewodami.

Przed przystapieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowosé wykonanego
rurowania, zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potaczen z rurami oraz przelotowosc.
Wcigganie przewoddw nalezy wykona¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie
wolno do tego celu stosowac przewodow, ktére pdzniej zostang uzyte w instalacji.

6.9.3. Ukladanie przewodow pod tynkiem p/t

Wykonanie instalacji p/t wymaga utozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wyko-
naniem tynkowania. W przypadku wykonywania instalacji na istniejgcych $cianach niezbedne
bedzie wykucie odpowiednich bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatyn-
kowanie.

Bruzdy - dostosowac¢ do srednicy przewodéw, z uwzglednieniem ich rodzaju oraz grubosci
tynku, tak aby w przypadku uktadania dwéch lub wiecej przewoddw odstepy miedzy nimi wy-
nosity nie mniej niz 5 mm. Zabrania sie wykonywania bruzd w cienkich $cianach dzialowych
w spos6b ostabiajgcy ich konstrukcje. Zabrania sie kucia bruzd, wykonywania przebic
i przepustow w betonowych elementach konstrukcyjno-budowlanych bez uzgodnienia z kon-
struktorem obiektu.

6.9.4. Ukladanie przewodow w listwach
Wykonanie instalacji w listwach wymagaé bedzie zamontowania listwy na podtozu na wspor-
nikach przykrecanych do podioza, utozenie przewodéw w listwie, zamocowanie ich i zalozenie

pokrywy.

6.10. tgczenie przewodéw

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych tgczenia przewodéw nalezy dokonywaé w sprzecie
i osprzecie instalacyjnym iw odbiornikach. Nie wolno stosowaé potgczen skrecanych.
W przypadku gdy odbiorniki elektryczne majg wyprowadzone fabrycznie na zewnatrz przewo-
dy, a samo ich podigczenie do instalacji nie zostalo opracowane w projekcie, sposéb podia-
czenia nalezy uzgodnié¢ z projektantem lub kompetentnym przedstawicielem Inzyniera.
Przewody musza byé utozone swobodnie i nie mogg byé narazone na naciggi i dodatkowe
naprezenia. Do danego zacisku nalezy przytlaczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju
i liczbie dla jakich zacisk ten jest przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do kto-
rych przewody sg przytgczone za pomocg oczek, pomiedzy oczkiem a nakretkg oraz pomie-
dzy oczkami powinny znajdowa¢ sie podkiadki metalowe zabezpieczone przed korozjg
w sposéb umozliwiajgcy przeptyw pradu. Dlugosé odizolowanej zyty przewodu powinna za-
pewnia¢ prawidtowe przytgczenie.

Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie moze powodowac uszkodzen mechanicz-
nych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czyszczenia nie powinien uszkadzac
warstwy cyny.

Konce przewoddw miedzianych z zytami wielodrutowymi (linki) powinny by¢ zakonczone za-
prasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie tulejek zamiast cynowania).

6.11. Przylgczanie odbiornikdw

Polgczenia przewoddéw elektrycznych z urzadzeniami mechanicznymi wykonaé¢ nalezy
w sposoOb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy os6b obstugujgcych urzadzenia.

Miejsca potaczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny by¢ doktadnie oczyszczo-
ne. Samo pofgczenie musi by¢ wykonane w spos6b pewny, pod wzgledem elektrycznym
i mechanicznym oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozjg itp.

Potgczenia moga by¢ wykonywane jako sztywne lub elastyczne w zaleznosci od konstrukcji
odbiornika i warunkéw technologicznych. Przylgczenia sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach
sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikow oraz przewodami kabelkowymi
i kablami.

Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sg na drgania o duzej amplitudzie
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lub przystosowane sg do przesunie¢ lub przemieszczen. Potgczenia te nalezy wykonac: prze-
wodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi, przewodami izolowanymi jedno-
zytowymi w rurach elastycznych, przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub opono-
wymi w rurach elastycznych.

6.12. Préby montazowe
Po zakonczeniu robét nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary
instalacji elektrycznych. Zakres préb montazowych nalezy uzgodnié z Inwestorem.

7. Opis dziata n zwigzanych z kontrol g, badaniami oraz odbiorem wyrobow i robét

7.1. Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacjg pro-
jektows i specyfikacja.

Materialy posiadajgce atest producenta stwierdzajacy ich petng zgodnos$¢ z warunkami poda-
nymi w specyfikacjach, mogg by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju
i terminie badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzy-
niera.

Minimalne wymagania, co do zakresu badan iich czestotliwo$¢ sg okreslone w specyfikacii,
normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostaty one okreslone, Inzynier ustali, jaki za-
kres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa.

7.2. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami roboét.

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach specyfi-
kacji zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebra-
ne i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm.

W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w specyfikacji,

stosowaé mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inzyniera.

Po zakonczeniu robo6t nalezy przeprowadzi¢ préby montazowe obejmujgce wymagane przepi-

sami badania i pomiary.

Wykonawca ma obowigzek powiadomienia przedstawiciela Zamawiajgcego (Inzyniera)

o rodzaju i terminie przeprowadzanych badan.

Z wykonanych badan i pomiaréw oraz dokonania oceny ich wynikéw muszg by¢ sporzgdzone

raporty w ustalony sposéb (wymagany przepisami).

Protokdly musza zawiera¢ dane identyfikujgce uzyty przyrzad pomiarowy. Wszystkie przyrza-

dy pomiarowe uzyte do badan i pomiaréw musza posiada¢ aktualne swiadectwa wzorcowania

i 0znaczony status metrologiczny.

Badania i pomiary powinna wykonac¢ uprawniona osoba.

Zakres podstawowych pomiarow obejmuje:

e pomiary rezystancji izolacji instalaciji,

e pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,

e pomiar natezenia oswietlenia.

Sprawdzeniu powinno podlegac:

» wihasciwe podigczenie przewodow fazowych, przewodu neutralnego i ochronnego,

« wilasciwe oznakowanie aparatow i przewodow,

Ponadto nalezy wykonaé sprawdzenia odbiorcze sktadajgce sie z ogledzin czesciowych i kon-

cowych polegajacych na kontroli:

» zgodnos$¢ wykonania robot z dokumentacjg projektows,

» zgodno$ci dokumentacji powykonawczej ze stanem faktycznym,

« zgodnosci potgczen z ustalong w dokumentacji powykonawczej,

e stanu wszystkich elementdw instalacji oraz stanu i kompletnosci dokumentacji dotyczgcej
zastosowanych materiatow
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Po wykonaniu ogledzin nalezy sporzadzi¢ protokoty z przeprowadzonych badan zgodnie
Zz wymogami zawartymi w normie PN-IEC 60364-6-61:2000.

7.4. Dokumenty budowy

Dokumentacja budowy, zgodnie z art.3 pkt. 13 ustawy Prawo budowlane, obejmuije:

7.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest dokumentem obowigzujgcym Zamawiajgcego i Wykonawce w okresie

od przekazania Wykonawcy terenu budowy do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzial-

nos¢ za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa na

Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bedg dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robét,

stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby,

ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy

bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden

pod drugim, bez przerw.

Zatgczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym nume-

rem zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Zamawiajgcego. Do dziennika bu-

dowy nalezy wpisywac¢ w szczegdlnosci:

« date przekazania Wykonawcy przebudowywanych pomieszczen,

« date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,

e uzgodnienie przez Zamawiajgcego programu zapewnienia jakosci i harmonograméw robét,

e terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczeg6lnych elementéw robot,

* przebieg robot, trudnosci iprzeszkody wich prowadzeniu, okresy iprzyczyny przerw
w robotach,

e uwagi i polecenia Inspektora Nadzoru,

e daty zarzgdzenia wstrzymania rob6t, z podaniem powodu,

» zgloszenia i daty odbioréw rob6t czesciowych i ostatecznych odbioréw robét,

* wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

« dane dotyczgce sposobu wykonywania zabezpieczenia robét,

» dane dotyczgce jakosci materiatow,

« wyniki préb i pomiaréw z podaniem, kto je przeprowadzat,

< inne istotne informacje o przebiegu robot.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przedtozone

Zamawiajgcemu do ustosunkowania sie. Decyzje Zamawiajgcego wpisane do dziennika bu-

dowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia lub zajeciem stanowiska

Wopis projektanta do dziennika budowy obliguje Zamawiajgcego do ustosunkowania sie. Pro-

jektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnieh do wydawania polecen Wykonawcy

robot.

7.4.2. Rejestr (ksigzke) obmiarow

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego

z elementdw robét. Obmiary wykonanych rob6t przeprowadza sie w sposéb ciggly

w jednostkach przyjetych w kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiarow.

7.4.3. Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materialdw, orzeczenia o jakosci materiatow,

recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej

w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru rob6t. Winny

by¢ udostepnione na kazde zyczenie Inwestora.

7.4.4. Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1+3 nastepujgce do-

kumenty:

» protokoty odbioru robdt czesciowych i koncowych,

e protokoty z narad i ustalen,

« korespondencje na budowie.

7.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabez-
pieczconym. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inzyniera
i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.
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8. Wymagania dotycz gce przedmiaru i obmiaru robot

8.1. Ogoblne zasady obmiaru robét.

Obmiar robo6t bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowsg i specyfikacjg w jednostkach ustalonych w kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie ob-
mierzanych robot i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru (ksigzki) obmiaréw. Ksigzka obmiarow jest niezbed-
na do udokumentowania wykonanych robot ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, robot roz-
biérkowych oraz zwigzanych z remontami, modernizacjg lub przebudowg obiektéw budowla-
nych.

Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w slepym kosztorysie
lub gdzie indziej w specyfikacji nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich
robot. Bledne dane zostang poprawione wg instrukcji Inspektora Nadzoru na pismie.

8.2. Czas przeprowadzenia obmiaru.

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze
w przypadku wystepowania diuzszej przerwy w robotach. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz
nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposob zrozumialy i jednoznaczny.

9. Opis sposobu odbioru robot

9.1. Ogolne zasady odbioru robat.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, specyfikacjg
i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania daty pozytywne wyniki. Odbi6r
polega na ocenie rzeczywistego wykonania robo6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci
i wartosci.

W zaleznosci od ustalen roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:

« odbiorowi czesciowemu,

» odbiorowi koncowemu

« odbiorowi pogwarancyjnemu,

« odbiorowi po okresie rekojmi,

Zasady odbioru rob6t moze okresla¢ umowa o roboty budowlane.

9.2. Odbiér czesciowy.

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru cze-
$ciowego rob6t dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym rob6t. Odbioru robot
dokonuje Inzynier.

Odbiory czesciowe przeprowadza sie w trybie przewidzianym dla odbioréw koncowych, jednak
bez oceny prawidtowosci dziatania catego urzadzenia. Po dokonaniu odbioru sporzgdza sie
protokét z podpisami wszystkich cztonkéw komisji z wyszczegdlnieniem zauwazonych usterek,
podaniem terminu ich usuniecia oraz z warunkami ostatecznego przyjecia odbieranych robot.

9.3. Odbior koncowy robét.

Odbiér koncowy przeprowadza sie w trybie izgodnie z warunkami okreslonymi w umowie
o wykonanie robot budowlanych. Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona
przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca
roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikow ba-
dan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z dokumentacjg projektowa
i SST.

Catkowite zakonczenie rob6t oraz gotowosé do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem

9.4. Dokumenty do odbioru koncowego robot.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru koncowego robot jest protokét odbioru
koncowego robdt sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru kon-
cowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujgce dokumenty:

» dokumentacje projektowag podstawowsg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsg, jesli zo-
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stala sporzgdzona w trakcie realizacji umowy,

« szczego6towe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupehia-
jace lub zamienne),

e dzienniki budowy i rejestry obmiaréw (oryginaty),

« wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i ew.
PZJ,

« protokoty wykonanych préb i badan,

« Swiadectwa jakosci, wydane przez dostawcOw urzgdzen i materiatdw podlegajgcych odbio-
rom technicznym, atakze niezbedne decyzje o dopuszczeniu do stosowania
w budownictwie,

 instrukcje obstugi, gwarancje wbudowanych wyrobéw.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie

bedg gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy po-

nowny termin odbioru ostatecznego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace bedg zestawione

wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9.5. Odbior po okresie rekojmi

Pod koniec okresu rekojmi Zamawiajgcy organizuje odbior ,po okresie rekojmi”. Odbidr taki

wymaga przygotowania nastepujacych dokumentow:

« Umowy o wykonaniu robét budowlanych,

« Protokotu odbioru koncowego obiektu,

« Dokumentéw potwierdzajgcych usuniecie wad zgtoszonych w trakcie odbioru koncowego
obiektu (jezeli one byty),

« Dokumentéw dotyczgcych wad zgtoszonych w okresie rekojmi oraz potwierdzenia usunie-
cia tych wad,

« Innych dokumentéw niezbednych do przeprowadzenia czynnosci odbioru.

9.6. Odbior pogwarancyjny-ostateczny

Odbior pogwarancyjny - ostateczny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych
z usunieciem wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub/oraz przy odbiorze robét po
okresie rekojmi oraz ewentualnych wad zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9.7. Dokumentacja powykonawcza, instrukcje eksploatacji i konserwacji urzagdzen

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w dokumentacji

projektowej umozliwiajgcej przygotowanie dokumentacji powykonawczej obiektu budowlane-

go. W sktad dokumentacji powykonawczej obiektu wchodzg m.in.:

« Projekt wykonawczy i inne projekty, przedmiar robot,

* Wszelkie inne pozwolenia urzedowe zwigzane z realizacjg obiektu,

« Oryginat dziennika budowy i dokumenty wigczone w trakcie trwania budowy,

e Protokoty odbioréw czesciowych i koncowych,

*  Whyniki badan, préb i sprawdzen, protokoty odbioru instalacji i urzadzen technicznych,

« Dokumentacja powykonawcza: projekt wykonawczy i inne opracowania projektowe, opisy
i rysunki zamienne uwiarygodnione przez projektanta, kierownika budowy i Inzyniera,

* Rysunki (dokumentacja) na wykonanie rob6t towarzyszgcych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét whascicielom urzadzen,

» Os$wiadczenie kierownika budowy o:

» zgodno$ci wykonania obiektu budowlanego z projektem oraz przepisami,

« Aprobaty techniczne, deklaracje wtasnosci uzytkowych, znakowanie wyrobéw znakiem CE
oraz certyfikaty na znak bezpieczenstwa ,B" dla materiatow i urzadzen,

« Instrukcje eksploatacji instalacji jezeli istnieje taka potrzeba,

« Dodatkowe opracowania.

10. Podstawa ptatno $ci
Podstawe ptatnosci stanowi komplet wykonanych robét i pomiarow.
Pfatnosci beda realizowane zgodnie z umowa.
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11. Dokumenty odniesienia

W sprawach nie ujetych w niniejszej specyfikacji nalezy odwotywac sie do wymagan technicz-
nych zawartych w obowigzujgcych normach i przepisach.

11.1. Podstawowe przepisy prawne

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. Nr 92, poz.
881).

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 z p6ézn.
Zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegoétowego za-
kresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru ro-
b6t budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz.
2072, zmiana Dz. U. z 2005 r. Nr 75, poz. 664).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ budynki iich usytuowanie wraz z p6zniejszymi
zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie
0golInych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy wraz z pdzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. w sprawi bezpieczenstwa
i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.U. Nr 80, poz. 912
z1999r.)

11.2. Polskie normy.

PN-HD 60364-1:2010. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Wymagania podstawowe,
ustalenie ogdblnych charakterystyk, definicje.

PN-IEC 60364-3:2000. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ustalenie ogol-
nych charakterystyk.

PN-HD 60364-4-41: 2017. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

PN-IEC 60364-4-42:2015. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed skutkami oddziatywania cieplnego.

PN-IEC 60364-4-43:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed prgdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-47:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczehstwa. Zastosowanie $srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpie-
czenstwo. Srodki ochrony przed porazeniem pragdem elektrycznym.

PN-HD 60364-4-443:2016 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa. Ochrona przed przepieciami atmosferycznymi lub tgczeniowymi
PN-HD 60364-4-444:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia - Ochrona dla zapew-
nienia bezpieczenstwa - Ochrona przed przepieciami - Ochrona przed zakt6ceniami elek-
tromagnetycznymi (EMI) w instalacjach obiektéw budowlanych

PN-IEC 60364-4-473:1999. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcych bezpie-
czenstwo. Srodki ochrony przed pragdem przetezeniowym.

PN-IEC 60364-4-482:1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa. Dobér srodkéw ochrony w zaleznosci od wplywow ze-
wnetrznych. Ochrona przeciwpozarowa.

PN-HD 60364-5-51: 2014 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dob6r i montaz
wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.

PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobor i montaz wyposa-
zenia elektrycznego. Oprzewodowanie.

PN-IEC 60364-5-523:2001. Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosé prgdowa diugotrwata przewodéw.
PN-HD 60364-5-54:2011. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dobér i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Uziemienia, przewody ochronne i przewody potgczen ochronnych.
PN-IEC 60364-5-56:2012. Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Dob6r i montaz wypo-
sazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.
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PN-EN 54-1 — 24:2002 — 2010 Systemy sygnalizacji pozarowej,

PN-EN 50174-1:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 1 — Specy-
fikacja i zapewnienie jakosci,

PN-EN 50174-2:2009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Cze$¢ 2 — Plano-
wanie i wykonawstwo instalacji wewngtrz budynkow,

PN-EN 50346:2004/A1:1009 Technika informatyczna. Instalacja okablowania — Badanie
zainstalowanego okablowania - tgcznie z dodatkiem z 2009 r.,

PN-EN 50173-1:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struktural-
nego — Czes¢ 1: Wymagania ogdine,

PN-EN 50173-2:2009/A1:2010 Technika Informatyczna — Systemy okablowania struktural-
nego — Cze$¢ 2: Budynki biurowe,

11.3. Normy branzowe, przepisy

Przepisy budowy urzadzen elektrycznych Wyd. IV z 1997r.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Budowlano — montazowych, Czes¢ V ,Instalacje
elektryczne”.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robdt budowlanych ITB cze$é D: Roboty instala-
cyjne. Zeszyt 2: Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach uzytecznosci pu-
blicznej. Warszawa 2004 r.

Opracowat:
mgr inz. Jarostaw Derlacki
upr. nr St-359/90
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