

Nr sprawy: P-040/2015

**Wykonawcy biorący
udział w postępowaniu**

**Modyfikacja
do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia**

Dot.: Postępowania o udzielenie zamówienia prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego i zapisy SIWZ w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest „Wykonanie utwardzenia strefy bezpieczeństwa końca drogi startowej RESA wraz z pasem drogi startowej przed progiem „26” drogi startowej”.

Zamawiający - Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.o. informuje, iż do w/w postępowania wpłynęły pytania od Wykonawców o wyjaśnienie treści SIWZ.

Biorąc pod uwagę czas niezbędny Zamawiającemu na przygotowanie wyjaśnień (termin składania ofert upływa dnia 30 lipca 2015 roku o godz. 12:00), Zamawiający przedłuża termin składania ofert. Z uwagi na powyższe Zamawiający dokonuje modyfikacji treści Ogłoszenia o zamówieniu, w punktach: 11 i 12 oraz ust. 2 i 4 Rozdziału XII SIWZ.

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego najpóźniej do dnia 5 SIERPNIA 2015 roku do godz. 12⁰⁰.

W konsekwencji powyższej zmiany Zamawiający modyfikuje termin otwarcia ofert i wyznacza go na 5 SIERPNIA 2015 roku o godz. 12¹⁵.

Miejsce i forma składania ofert pozostają bez zmian.

Zamawiający podkreśla, iż niniejsza modyfikacja staje się integralną częścią Ogłoszenia o zamówieniu i SIWZ. Pozostałe postanowienia nie ulegają zmianom.

PREZES ZARZĄDU

Szef Biura Finansów

Hubert Wiktorowski

Piotr Okłenczyk