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Zamawiajgcym jest:

Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa—Modlin Sp. z 0.0.
05-102 Nowy Dwér Mazowiecki

ul. Gen. Wiktora Thommee 1 A

tel. 022 346 40 00

fax. 022 346 40 05

www.modlinairport.pl

Postepowanie o udzielenie niniejszego zamowienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego
woparciu o postanowienia zawarte w niniejszym dokumencie. Zamawiajacy jest Zamawiajagcym
sektorowym. Z uwagi na wartos¢ zamowienia, ktora nie przekracza kwoty 5.548.000 euro, w tym przypadku
nie majg zastosowania przepisy ustawy Prawo Zamowien Publicznych.

Rozdziat |
Przedmiot zamdwienia

1. Przedmiotem zamodwienia jest wybudowanie podczyszczalni sciekdw generowanych na terenie zlewni
obejmujacej teren Portu Lotniczego Warszawa/Modlin, zgodnie z wydang decyzjg o'pozwoleniu na
budowe nr 241/11/2018 z dnia 7.05.2018 r. wraz z uzyskaniem stosownej decyzji o pozwoleniu na jej
uzytkowanie i osiggnieciem zamierzonego efektu ekologicznego.

2. Szczegotowy opis przedmiotu zamowienia, ze wskazaniem zakresu oraz wymagan technicznych, zostat
zawarty w zatgczniku nr 1 do SIWZ.

3. Wymagana gwarancja, co najmniej 36 miesigcy liczac od dnia podpisania protokoiu odbioru
koncowego bezusterkowego przedmiotu umowy.

4. Przed przystapieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy, a w szczegdlnosci Robot pracownicy
Wykonawcy zostang przeszkoleni na koszt Wykonawcy przez upowainionego przedstawiciela
Zamawiajacego w zakresie obowigzujgcych u Zamawiajgcego przepiséw wewnetrznych, ktére stanowig
Zataczniki nr 9-10 do wzoru Umowy (w tym m.in.: zasad poruszania sie w strefie zamknietej lotniska, ze
swiadomosci ochrony lotnictwa cywilnego, itp.), zasad BHP, ppoz., ochrony $rodowiska, jak rowniez
zostang zapoznani z warunkami i zagrozeniami wystepujacymi w miejscu wykonywania pracy. Cennik
szkolen stanowi Zatgcznik nr 10 do wzoru umowy.

5. Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego dia
wszystkich pracownikdw realizujacych bezposredni nadzdr nad pracami na terenie lotniska. Cennik kart
stanowi Zatacznik nr 10 do wzoru umowy. Do czasu uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych
Wykonawca bedzie ponosit wtasnym staraniem i we wiasnym zakresie koszty zwigzane z nadzorem nad
realizowanymi Robotami prowadzonymi w strefie zastrzeionej lotniska. Nadzér ten powinien byc
sprawowany przez osoby uprawnione do jego prowadzenia tj. posiadajgce odpowiednie uprawnienia
zgodne z instrukcjg przepustkowa portu lotniczego, stanowigcg Zatacznik nr 9 do wzoru umowy.

6. W celu uzyskania czasowych kart indentyfikacyjnych, Wykonawca w terminie do 3 dni, po otrzymaniu
informacji o wyborze oferty najkorzystniejszej, zobowigzany jest do zlozenia, wypetnionego wniosku
o udzielenie informacji o braku negatywnych przestanek, kwestionariusza sprawdzenia
przesztosci/kontroli przed zatrudnieniem wraz z oswiadczeniem do kwestionariusza i wnioskiem
o wydanie czasowej karty identyfikacyjnej niezbednych do uzyskania czasowych kart dostepu do strefy
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zastrzezonej lotniska. O karty wystapi wykonawca dla kadry nadzorujacej bezposrednio roboty na
terenie portu tj. dla kierownika budowy, kierownikow robdt ewentualnie majstréw, brygadzistow.
Ztozenie tych dokumentéw na etapie oferty przy$pieszy proces uzyskania przez wykonawce dostepu do
strefy zastrzezonej. W przypadku negatywnej weryfikacji oséb, dla ktérych Wykonawca wystgpi o
czasowe karty identyfikacyjne, Wykonawca zobowiazany bedzie, na swoj koszt, powtdérzy¢ czynnosé
ztozenia wnioskow, o ktorych mowa powyiej, az do czasu uzyskania czasowych kart dostepu do strefy
zastrzezonej lotniska dla kadry nadzorujacej bezposrednio roboty na terenie portu. Wzrost kosztow
prowadzenia prac przez Wykonawce spowodowany wydiuzong, z winy Wykonawcy, procedury
uzyskania czasowych kart dostepu, nie moie powodowaé dodatkowych kosztéow po stronie
Zamawiajgcego.

Wazine jest zeby wykonawca wypetnit druki zgodnie z instrukcjg przepustkowg tj. zwrdcit uwage na
zapisy mowiace o przerwie w zatrudnieniu, przerwie w nauce w ostatnim okresie 5 lat jak rowniez ze
osoby skladajgce wnioski o sprawdzenie nie mogg by¢ karane i mieé konfliktu z prawem np.
podatkowym, alimentacyjnym itp.

Rozdziat Il

Postanowienia ogéine
Zamawiajacy nie dopuszcza sktadania ofert czesciowych.
Zamawiajacy nie dopuszcza skiadania ofert wariantowych.
Zamawiajacy nie przewiduje mozliwosci udzielenia zamowien uzupetniajgcych.
Zamawiajacy nie przewiduje zwrotu kosztéw za przygotowanie oferty réwniez w przypadku
uniewaznienia postepowania.
W przypadku, gdy Wykonawca przewiduje powierzenie wykonania czesci robot podwykonawcy,
zobowigzany jest w tresci oferty wskazac zakres rob6t wykonywanych przez podwykonawcéw.
W _sytuacji braku uzyskania poiyczki z WFOSIGW na sfinansowanie przedmiotowej inwestycji,
Zamawiajacy zastrzega mozliwo$¢ uniewaznienia postepowania réwniez na etapie po wyborze oferty
najkorzystniejszej, a przed podpisaniem umowy z wybranym Wykonawca.

Rozdziat 11l
Termin wykonania zaméwienia

Termin wykonywania przedmiotu zamoéwienia — Wykonawca zobowigzany jest do realizacji zamodwienia

w terminie najpdzniej do dnia 15.12.2020 r.

Rozdziat IV
Warunki udziatu w postepowaniu

O udzielenie zaméwienia mogq ubiegac sie Wykonawcy, ktérzy:

1) posiadaja uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalno$ci lub czynnosci, jezeli przepisy prawa
naktadajg obowigzek ich posiadania,

2) posiadajg niezbedna wiedze i doswiadczenie do wykonania przedmiotowego zamdwienia, tj.:
wykazg iz w okresie ostatnich 5 lat przed uptywem terminu sktadania ofert, a jezeli okres
prowadzenia dziatalnosci jest krotszy — w tym okresie wykonali (zakonczyli):

a) min. dwie roboty budowlane polegajgce na  budowie lub  modernizacji
podczyszczalni/oczyszczalni $ciekdow o wydajnosci co najmniej 150 m3/dobe kaida o
sumarycznej wartosci co najmniej 4 000 000 brutto,
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b) min. dwie roboty polegajace na budowie lub modernizacji podczyszczalni/oczyszczalni Sciekow
z zastosowaniem filtra tasmowego o wartosci co najmniej 500 000 brutto kazda,
- w sytuacji kiedy przy realizacji prac wykazanych w ppkt a) realizowane byly réwniez prace w
zakresie ppkt b) i zostang wykazane przez Wykonawce, Zamawiajacy uzna warunek z pkt. b) za
spetniony.

Jako wykonanie nalezy rozumie¢, co najmniej doprowadzenie do podpisania Protokotu odbioru

koncowego przez obie strony kontraktu bez uwag.

3) dysponujg odpowiednim potencjatem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania
zamowienia, tj. dysponujg osobami, ktére beda uczestniczy¢ w realizacji zamdwienia, lub pisemnym
zobowigzaniem innych podmiotéw do udostepnienia tych oséb, w tym przynajmniej po 1 osobie
posiadajgcej uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi o specjalnosci:

a) konstrukcyjno - budowlanej,

b) instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych,

¢) instalacyjna w zakresie sieci, instalacji i urzagdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

d) drogowe;.

Warunek uznaje sie za spetniony jezeli Wykonawca przedstawi co najmniej jedng osobeg posiadajaca

wszystkie wymienione uprawnienia lub kilka oséb posiadajgcych jedno lub kilka z wymienionych

uprawnien. Osoby te {gcznie powinny dysponowaé wszystkimi wymaganymi w SIWZ

uprawnieniami.

4) znajdujg sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie przedmiotu
zamowienia, tzn. posiadaja optacong polise ubezpieczeniowg od odpowiedzialnosci cywilnej w
zakresie prowadzonej dziatalnosci, na kwote nie nizszg niz 2.000.000,00 zt (stownie: dwa miliony
ztotych).

5) nie podlegajg wykluczeniu z postepowania na podstawie przestanek okreslonych w rozdziale XV.
Wykonawca moze polegaé na wiedzy i doswiadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do
wykonania zamoéwienia lub zdolnosciach finansowych innych podmiotéw. W takiej sytuacji Wykonawca
musi udowodnic, iz bedzie dysponowat zasobami niezbednymi do realizacji zamowienia.

Wykonawecy, ktérzy nie spetnig warunkéw okreslonych w ust. 1, zostang wykluczeni z postgpowania, a

ztozone przez nich oferty zostang uznane za odrzucone.

Ocena spetniania ww. warunkéw dokonana zostanie zgodnie z formutg, ,spetnia — nie spetnia”, w

oparciu o informacje zawarte w dokumentach i o$wiadczeniach wyszczegélnionych w Rozdziale V

niniejszej SIWZ. Z treéci zatgczonych dokumentéw musi wynika¢ jednoznacznie, iz ww. warunki

Wykonawca spetnit.

Rozdziat V
Wymagane oswiadczenia i dokumenty
W celu potwierdzenia wymagan stawianych przez Zamawiajacego, wraz z ofertg Wykonawca sktada
poniisze oswiadczenia i dokumenty:

1) oswiadczenie potwierdzajgce, ze Wykonawca spetnia warunki udziatu w postgpowaniu - wzor
os$wiadczenia stanowi zatgcznik nr 3 do SIWZ;

2) aktualny odpis z krajowego rejestru przedsigbiorcow, a w przypadku oséb fizycznych
prowadzgcych dziatalnos¢ gospodarcza wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, wystawione nie wczesniej niz 6 miesigcy przed uptywem terminu
sktadania ofert;
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3) wykaz osdb, o ktérych mowa w rozdz. IV. Ust. 1 pkt 2 SIWZ (wzor wykazu stanowi zatgcznik nr
4 do SIWZ) wraz z oswiadczeniem, iz Wykonawca dysponuje osobami posiadajgcymi
wymagane uprawnienia; wraz z dokumentami potwierdzajgcymi uprawnienia i przynaleznos¢
do Okregowej izby Inzynieréw Budownictwa.

4) wykaz wykonanych prac zgodnie z warunkiem okreslonym w rozdz. IV. Ust. 1 pkt 1 SIWZ (wz6r
wykazu stanowi zatgcznik nr 5 do SIWZ);

5) dokumenty potwierdzajace, ze prace wykazane w zafgczniku nr 5, zostaty wykonane naleizycie,
np. referencje, protokoty odbioru, pisma polecajgce.

6) optacong polise lub inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca jest ubezpieczony od
odpowiedzialnosci cywilne] w zakresie prowadzonej dziatalnosci na kwote min. 2 000 000 zt
(stownie: dwa miliony ziotych).

7) w sytuacji korzystania z zasobdéw innych podmiotow, o ktérych mowa w rozdz. IV ust. 2 SIWZ -
pisemne zobowigzanie tego podmiotu do oddania do dyspozycji Wykonawcy niezbednych
zasobdw na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zaméwienia.

Jezeli Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
zamiast dokumentu, o ktérym mowa w Rozdziale V ust. 1 pkt 2 SIWZ, skfada dokument fub dokumenty,
wystawione w kraju, w ktérym ma siedzibe lub miejsce zamieszkania, potwierdzajgce odpowiednio, ze
nie otwarto jego likwidacji ani nie ogtoszono upadtosci;

Jezeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce
zamieszkania, nie wydaje sie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2, zastepuje sie je dokumentem
zawierajgcym  oswiadczenie zlozone przed notariuszem, wlasciwym organem sgdowym,
administracyjnym albo organem samorzadu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju
pochodzenia osoby lub kraju, w ktérym Wykonawca ma siedzibe lub miejsce zamieszkania

Zaleca sie, aby oswiadczenia i dokumenty zostaty utozone w ofercie w podanej wyzej kolejnosci.

W uzasadnionych przypadkach Zamawiajgcy moze zwrdci¢ sie do Wykonawcey o uzupetnienie
niezlozonych dokumentéw lub dokumentéw zawierajacych btedy, wyznaczajac okreslony termin na ich
uzupetnienie. W tym przypadku dokumenty te powinny by¢ wystawione nie péiniej niz w terminie
wskazanym w pismie wzywajgcym do uzupetnienia przedmiotowych dokumentéw i odzwierciedlaé stan
prawny na dzien ziozenia ofert.

Zamawiajacy informuje, iz oferty skladane w niniejszym postepowaniu s3 jawne ipodlegaja
udostepnieniu od chwili ich otwarcia, z wyjatkiem informacji stanowigcych tajemnice przedsiebiorstwa,
w rozumieniu przepiséw o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jesli Wykonawca, nie péiniej niz w
terminie skfadania ofert, zastrzegl, 7e nie mogg one by¢ udostepniane. Przez tajemnice
przedsiebiorstwa w rozumieniu art. 11 ust 4 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej
konkurencji (Dz. U. Nr 47 z dnia 8 czerwca 1993 r., poz. 211 z p6Zn. zm.) rozumie sie nieujawnione do
wiadomosci publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiebiorstwa lub inne
informacje posiadajgce wartos$¢ gospodarczg, co do ktérych przedsiebiorca podijat niezbedne dziatania
w celu zachowania ich poufnosci, tzn. zastrzegt sktadajac oferte, iz nie moga by¢ one udostepnione
innym uczestnikom postepowania. W przeciwnym razie cata oferta zostanie ujawniona na zyczenie
kazdego uczestnika postepowania. Zamawiajgcy zaleca aby informacje zastrzezone jako tajemnica
przedsiebiorstwa byly przez Wykonawce ztozone w oddzielnej wewnetrznej kopercie z oznakowaniem
Jtajemnica przedsiebiorstwa”, lub spiete (zszyte} oddzielnie od pozostatych, jawnych elementow
oferty.
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Uwaga: Zastrzezenie informacji, ktére nie stanowig tajemnicy przedsiebiorstwa w rozumieniu ww.
ustawy bedzie bezskuteczne.

Rozdziat VI
Wyjasnienia i zmiany SIWZ
1. Wykonawca moze zwrécic sie 23 posrednictwem poczty elektronicznej

(w.moszczynska@modlinairport.pl) do Zamawiajgcego o wyjasnienie tresci SIWZ. Zamawiajacy udzieli

wyjasnien, chyba, ze prosba o wyjasnienie wplynie do Zamawiajgcego w terminie uniemozliwiajagcym
Zamawiajgcemu udzielenie odpowiedzi, bad? przekazanie wykonawcom wyjasnied fub w ocenie
zamawiajacego pytania bedg zmierza¢ wylacznie do przedtuienia procedury. Jednoczesnie tresc
wyjasnienia zostanie przesfana wszystkim Wykonawcom, ktérzy potwierdzg pisemnie otrzymanie SIWZ
oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowej, bez ujawniania zrdédita zapytania.

2. Zamawiajgcy przewiduje zebranie Wykonawcow, potaczone z wizjg lokalng,

oy AL q A2 Sy : - : .

w dniu &4 LG, 201008, 0 godz. LY st Zbidrka na terenie Zamawiajgcego, przy budynku Biura

Zarzadu. Osoby zainteresowane udziatem w wizji lokalnej zobowigzane sg zgtaszac swoje uczestnictwo
£ - s
do dnia "’}F /iﬁfs 201%4.r. do godz. L}‘W , W formie elektronicznej na adres:

w.moszczynska@modlinairport.pl. Prosimy o zabranie ze sobg dokumentu tozsamosci. Z uwagi na

koniecznos$¢ dokonania wizji w strefie zastrzezonej, konieczne bedzie odbycie kontroli osobistej.

3. W szczegdlnie uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze w kazdym czasie, przed uptywem
terminu skfadania ofert, zmodyfikowal tre$¢ SIWZ. Dokonane w ten sposob uzupefnienie stanie sie
integralng czescig SIWZ. Jednoczesnie tres¢ modyfikacji zostanie przestana wszystkim Wykonawcom,
ktorzy potwierdza pisemnie otrzymanie SIWZ oraz zostanie zamieszczona na stronie internetowe;j.
Oswiadczenia i dokumenty moga by¢ przekazywane w formie pisemnej lub faksem.

5. Korespondencja powinna by¢ opatrzona numerem sprawy.

Rozdziat Vi
Istotne postanowienia umowy
Jezykiem catego postepowania jest jezyk polski. Wz6r umowy stanowi zatgcznik nr 6 do SIWZ.

Rozdziat VI
Osoby uprawnione do kontaktéw z Wykonawcami
Osobg uprawniong do kontaktéw z Wykonawcami jest p. Wioletta Moszczyriska —Specjalista ds. Zaméwien
i Kontraktéw w Spotce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z 0.0., Nr telefonu: 22 346 41 01,
adres e-mail: w.moszczynska@modlinairport.pl .

Rozdziat IX
Wymagania dotyczace wadium
1. Wykonawcy sktadajacy oferte w niniejszym postepowaniu zobowigzani sg do wniesienia wadium w
wysokosci: 120 000,00 zt (Sfownie ztotych: sto dwadziescia tysigcy ziotych).
2. Wadium pod rygorem wykluczenia Wykonawcy z postepowania musi by¢ wniesione przed upiywem
terminu sktadania ofert.
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W przypadku wykonawcow wspélinie ubiegajgcych sie o udzielenie zamowienia, wadium powinno by¢

whniesione w taki sposob, by zabezpieczato wspolnie skiadang oferte.

Wadium mozna wnies¢ w nastepujacych formach:

1) Pienigdzu,

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spotdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze porecznie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) Gwarancjach bankowych,

4) Poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktdrych mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci (Dz. U. Nr 109 poz. 1158
ze zm.).

Wadium wnoszone w pienigdzu wpfaca sie przelewem na rachunek bankowy Zamawiajacego nr 31
1240 3480 1111 0010 1282 8680 z dopiskiem: , Wadium w postepowaniu na budowe podczyszczalni
Sciekéw” Za termin wniesienia wadium uznaje sie moment uznania $rodkéw na rachunku bankowym
Zamawiajgcego.

Wadium wnoszone w pozostatych formach Wykonawca wnosi w taki sposob, aby oryginat dokumentu
wniesienia wadium zostal dostarczony Zamawiajgcemu nie péiniej niz w terminie skiadania ofert.
Oryginat dokumentu stanowigcego wadium Wykonawca moze dotgczy¢ do oferty.
Zamawiajgcy zatrzyma wadium wraz z odsetkami w przypadku, gdy Wykonawca:

1) odmowi podpisania umowy w sprawie zamodwienia publicznego na warunkach okreélonych w

ofercie,

2) nie wniesie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,

3} zawarcie umowy stanie sie niemozliwe z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

w. odpowiedzi na wezwanie, o ktérym mowa w rozdz. V ust. 5 SIWZ nie ztozyt dokumentéw lub
oswiadczen, o ktérych mowa w Rozdz. VII SIWZ lub petnomocnictw, chyba ze udowodni, ze wynika to z
przyczyn nie lezgcych po jego stronie.

Rozdziat X
Termin zwigzania oferty
Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 60 dni. Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna
sie wraz z uptywem terminu sktadania ofert.
Zamawiajgcy moze zwrocic¢ sie do wykonawcow o przedtuzenie terminu zwigzania oferts.

Rozdziat Xi

Opis sposobu przygotowania oferty
Koszty zwigzane z przygotowaniem i ziozeniem oferty ponosi wykonawca.
Wykonawca obowigzany jest przygotowac oferte zgodnie z SIWZ.
Wzdr formularza ofertowego zostat okreslony w zatgczniku nr 2 do SIWZ.
Kazdy Wykonawca moze zfozy¢ tylko jedna oferte.
Wymaga sig, aby oferta byfa sporzadzona na pismie, w jezyku polskim, trwatym i czytelnym pismem
i przedstawiona w jednym egzemplarzu.
Wszelkie zmiany w tresci oferty (poprawki, przekreslenia, dopiski) naniesione przez Wykonawce po
sporzadzeniu oferty, powinny by¢ podpisane lub parafowane przez osobe podpisujaca oferte - w
przeciwnym wypadku nie beda uwzgledniane.
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7. Wielkos¢ i ukfad zataczonych do SIWZ formularzy moga zostac przez Wykonawce zmienione, jednak

tres¢ oferty winna odpowiadac tresci SIWZ.

Oferta musi zawiera¢ cene wraz z podatkiem VAT, podang cyfrowo i stownie.

Wymaga sie, aby oferta pod rygorem jej odrzucenia byta podpisana przez osobe tub osoby uprawnione
do reprezentowania Wykonawcy. W przypadku, gdy oferte podpisuje petnomocnik, do oferty nalezy
zatgczy¢ petnomocnictwo okreslajgce zakres umocowania. Petnomocnictwo winno zostac ztozone w
formie oryginatu lub kopii poswiadczonej notarialnie.

10. Oferta wspdlna musi by¢ podpisana w taki sposéb, by prawnie zobowigzywata wszystkich
Wykonawcdw wystepujacych wspdinie.

11. Dokumenty ztozone w formie kserokopii musza byé opatrzone klauzulg ,ZA ZGODNOSC Z
ORYGINALEM” i po$wiadczone przez osobe podpisujgcg oferte lub inng osobe(osoby) upowazniong do
sktadania oswiadczen w imieniu Wykonawcy.

12. Dokumenty sktadane w jezyku innym niz jezyk polski winny zosta¢ ztozone z ich tltumaczeniem na jezyk
polski dokonanym przez Wykonawce.

13. Zaleca sie, aby wszystkie strony oferty byly ponumerowane i trwale spiete.

14. Oferte nalezy zlozy¢ w nieprzejrzystej, trwale zamknietej kopercie, ktdra powinna by¢ zaadresowana
nastepujaco:

Oferta w przetargu na
»Wybudowanie podczyszczalni $ciekéw generowanych na terenie zlewni obejmujacej teren Portu
Lotniczego Warszawa/Modlin ”
Nr sprawy: P- 071/19
Nie OtWIEral Przed e rseresressssesesesnssssasasssensses 201...r. godz. 12%°

15. Poza oznaczeniami podanymi powyzej, opakowanie powinno zawieraé nazwe i adres Wykonawcy.

16. Przed uptywem terminu do sktadania ofert Wykonawca moze zmieni¢ lub wycofa¢ oferte. Koperta
zawierajgca powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty powinna by¢ oznaczona
SZMIANA" fub ,, WYCOFANIE".

Rozdziat Xil
Miejsce oraz termin skfadania i otwarcia ofert
1. Oferty nalezy zfozy¢ w siedzibie Zamawiajacego, tj. w Spéice Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-
Modlin Sp. z 0.0., ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwoér Mazowiecki, budynek nr 5, pok.
nr 100. -
Termin sktadania ofert uptywa @5‘{Q2013 r. do godz. 129
3. Oferty ztozone po terminie zostang zwrocone Wykonawcom bez otwierania.
4. Otwarcie ofert jest jawne i nastagpi w dniu 02l Bon201 1. 0 godz. 12%
w siedzibie Zamawiajacego, tj. w Spotce Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa—Modlin Sp. z 0.0. ul. Gen.
Wiktora Thommee 1A, 05-102 Nowy Dwér Mazowiecki w Sali Konferencyjnej, w budynku nr 5.

Rozdziat XIii

Opis sposobu obliczania ceny oferty
1. Cena oferty jest ceng ryczattowa i nie bedzie podlegata zmianom w okresie realizacji zamowienia.
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2. Cena oferty musi zawiera¢ wszystkie koszty Wykonawcy i optaty zwigzane z realizacjg zamdwienia,
zgodnie z opisem zawartym w Rozdziale | SIWZ oraz w zatgczniku nr 1 do SIWZ.

3. Wymaga sie, aby cena oferty zostata okreslona jako cena netto + podatek VAT.

4. Cena powinna by¢ wyrazona w ztotych polskich, nie dopuszcza sie prowadzenia rozliczert w walutach
obcych.

Rozdziat XIV
Opis kryteriow i sposobu dokonywania oceny oferty

1. Oceny ofert dokona Zamawiajgcy przy udziale komisji przetargowej.

2. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiajacy kierowat sie bedzie nastepujagcymi kryteriami i ich
wagami:

cena - 100%

3. Za najkorzystniejszg uznana zostanie waina oferta z najnizszg ceng, ztozona przez Wykonawce nie
podlegajgcego wykluczeniu.

4. W postepowaniu, jako pierwsza sprawdzana bedzie oferta z najnizsza ceng. Jeéli oferta po
ewentualnych wyjasnieniach okaze sie zgodna ze specyfikacjg istotnych warunkéw zamodwienia
dokonywany jest jej wybor. Pozostate oferty nie podlegajg ocenie.

5. Niezwtocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej, Zamawiajacy poinformuje Wykonawcow, ktdrzy
ztozyli oferty, o wyborze oferty najkorzystniejszej, podajac nazwe i siedzibe wykonawcy, ktérego oferte
wybrano oraz uzasadnienie jej wyboru.

6. lezeli w postgpowaniu nie bedzie mozna wybrac¢ oferty najkorzystniejszej ze wzgledu na fakt, iz zostang
ztozone dwie oferty o takiej samej cenie, Zamawiajacy wezwie wykonawcow, ktorzy ztozyli te oferty
do zfozenia w wyznaczonym terminie ofert dodatkowych.

7. Ceny ofert dodatkowych nie moga przewyzszac cen zaoferowanych pierwotnie.

Rozdziat XV
Wykluczenie z postepowania
1. Zamawiajgcy wykluczy z postepowania wykonawcow:

a) Wykonawcdw, ktdrzy wyrzadzili szkode, nie wykonujgc zamoéwienia lub wykonujac je nienalezycie
jezeli szkoda ta zostata stwierdzona orzeczeniem sadu, ktére uprawomocnito sie w okresie 3 lat
przed wszczeciem postepowania,

b)  Wykonawcéw, stosunku do ktérych otwarto likwidacje lub ktérych upadiosé ogloszono z wyjatkiem
wykonawcéw, ktérzy po ogtoszeniu upadioéci zawarli uktad zatwierdzony prawomocnym
postanowieniem sgdu, jezeli ukfad nie przewiduje zaspokojenia wierzycieli poprzez likwidacje
majatku upadtego,

c) Wykonawcdw, ktérzy zalegaja z uiszczeniem podatkéw, optat lub skiadek na ubezpieczenia
spoteczne lub zdrowotne, z wyjatkiem przypadkéw gdy uzyskali oni przewidziane prawem
zwolnienie, odroczenie, roztozenie na raty zalegtych ptatnosci lub wstrzymanie w catoséci wykonania
decyzji wiasciwego organu,

d) Osoby fizyczne, ktére prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zaméwienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych
prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzyéci majatkowych, a takie za
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przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majgcych
na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

Spotki jawne, ktdrych wspdlnika prawomocnie skazano za przestepstwo popetnione w zwigzku z
postepowaniem o udzielenie zamowienia przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujgcych
prace zarobkowg, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu
lub inne przestepstwo popetnione w celu osiagniecia korzy$ci majgtkowych, a takie za
przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych
na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

Spotki partnerskie, ktorych partnera lub czlonka zarzadu prawomocnie skazano za przestepstwo
popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo przeciwko
prawom 0s6b wykonujacych prace zarobkowa, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo przeciwko
obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majatkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majgcych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

Spotki  komandytowe oraz spotki komandytowo — akcyjne, ktérych komplementariusza
prawomocnie skazano za przestgpstwo popefnione w zwigzku z postgpowaniem o udzielenie
zamowienia, przestepstwo przeciwko prawom oséb wykonujacych prace zarobkows, przestepstwo
przekupstwa, przestepstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione
w celu osiggnigcia korzysci majatkowych, a takie za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo
udziatu w zorganizowanej grupie albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub
przestepstwa skarbowego,

Osoby prawne, ktorych urzedujacego cztonka organu zarzadzajgcego prawomocnie skazano za
przestepstwo popetnione w zwigzku z postepowaniem o udzielenie zamowienia, przestepstwo
przeciwko prawom 0s6b wykonujgcych prace zarobkowg, przestepstwo przekupstwa, przestepstwo
przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestepstwo popetnione w celu osiggniecia korzysci
majgtkowych, a takze za przestepstwo skarbowe lub przestepstwo udziatu w zorganizowanej grupie
albo zwigzku majacych na celu popetnienie przestepstwa lub przestepstwa skarbowego,

Podmioty zbiorowe, wobec ktérych sad orzekt zakaz ubiegania sie o zamdwienia na podstawie
przepiséw o odpowiedzialnosci podmiotdw zbiorowych za czyny zabronione pod grozba kary,
Wykonawcédw nie spetniajgcych warunkdw udziatu w niniejszym postepowaniu,

Wykonawcow, ktérzy nie zlozyli oswiadczenia o spetnianiu warunkéw udziatu w postepowaniu lub
dokumentéw potwierdzajgcych spetnienie tych warunkdw lub ztozone dokumenty zawierajg biedy i
wykonawca nie uzupetnit ich w wyznaczonym przez zamawiajgcego terminie.

2. Oferty wykonawcow, ktdrzy zostali wykluczeni z postepowania Zamawiajgcy uzna za odrzucone.

Rozdziat XVI
Odrzucenie ofert

Zamawiajacy moze odrzucié oferte, jezeli:

1)

2)
3)
4)

Jej tre$¢ nie odpowiada tresci niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia, z
zastrzezeniem Rozdziatu XVII ust. 2 pkt 3 SIWZ,

Zostata zlozona przez Wykonawce wykluczonego z postepowania,

Zawiera btedy w obliczeniu ceny,

Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doreczenia zawiadomienia nie zgodzit si¢ na poprawienie
omytki, o ktérej mowa w Rozdziale XVII ust. 2 pkt 3 SIWZ,
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5) Jest niewazna na podstawie odrebnych przepisow.
6) Tre$¢ oferty wskazuje, ze istniejg uzasadnione obawy, ze zamdwienie nie bedzie wykonane
nalezycie.

Rozdziat XVii
Poprawianie omytek rachunkowych oraz wyjasnianie tresci ofert
1. W toku oceny ofert, Zamawiajacy moze zwrdcic sie pisemnie do Wykonawcédw o wyjasnienie tresci
ztozonych przez nich ofert, wyznaczajgc odpowiedni termin na udzielenie odpowiedzi.
2. Zamawiajgcy poprawia w ofercie:
1) oczywiste omyiki pisarskie,
2) oczywiste omytki rachunkowe, z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek,
3) inne omytki polegajace na niezgodnosci oferty ze specyfikacjg istotnych warunkéw
zamodwienia, niepowodujgce istotnych zmian w tresci oferty,
- niezwtocznie zawiadamiajgc o tym Wykonawce, ktérego oferta zostata poprawiona.

Rozdziat XVili
Uniewainienie postepowania
1. Zamawiajacy uniewaini postepowanie, jezeli:
1) Nie ztozono zadnej oferty nie podlegajgcej odrzuceniu,
2) Cena najkorzystniejszej oferty przewyisza kwote, jaka Zamawiajagcy mozie przeznaczy¢ na
sfinansowanie zamowienia,
3) Zostaly ztoione oferty dodatkowe o takiej samej cenie.
4) Wystapita istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze prowadzenie postepowania lub wykonanie
zamowienia nie lezy w interesie Zamawiajacego, czego nie mozna bylo wczesniej przewidzied,
5) Postepowanie obarczone jest wadg uniemozliwiajgcg zawarcie waznej umowy.
6) Zinnych przyczyn podanych w ogloszeniu, w tym m.in. w zwigzku z sytuacjy okresiong w rozdz. lI
ust. 6 SIWZ.
2. O uniewaznieniu postepowania Zamawiajgcy niezwitocznie powiadomi pisemnie Wykonawcow, ktérzy:
a) ubiegali sie o udzielenie zamdwienia — w przypadku uniewaznienia postepowania przed uplywem
terminu sktadania ofert
b) Zitoiyli oferty —w przypadku uniewaznienia postepowania po uplywie terminu sktadania ofert.

Rozdziat XIX
informacja o formalnosciach, jakie powinny zosta¢ dopetnione po wyborze oferty w celu zawarcia
umowy

1. Wzér umowy zawarty zostat w zataczniku nr 6 do niniejszej specyfikacji istotnych warunkéw
zamowienia.

2. O miejscu i terminie zawarcia umowy Wykonawca zostanie poinformowany przez Zamawiajgcego
oddzielnym pismem.

3. Nieusprawiedliwione niestawienie sie Wykonawcy w wyznaczonym przez Zamawiajgcego terminie
traktowac sie bedzie jako nie przystgpienie do zawarcia umowy z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy.
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4. Warunkiem zawarcia umowy bedzie wniesienie przez Wykonawce zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy.

5. Wykonawca zobowigzany bedzie na 3 dni przed podpisaniem umowy, dostarczy¢ do Zamawiajgcego
harmonogram rzeczowo-finansowy, wypetniony zgodnie ze wzorem, stanowigcym zalgcznik nr 4 do
umowy oraz kosztorys ofertowy. Dostarczenie harmonogramu rzeczowo-finansowego oraz
uproszczonego kosztorysu nie musi by¢ poprzedzone pisemnym wezwaniem Zamawiajgcego.
Zamawiajacy w terminie 2 dni roboczych dokona oceny ww. dokumentow. W przypadku wystapienia
uwag i konieczno$ci wprowadzenia zmian, Zamawiajacy wyznaczy termin na dokonanie niniejszych
modyfikacji.

6. W przypadku wyboru oferty ziozonej wspdlnie, przed zawarciem umowy o udzielenie zamdwienia,
petnomocnik Wykonawcéw przedtozy umowe regulujacg wspotprace tych Wykonawcow, okresdlajaca
strony umowy, cel dziatania, okres waznosci umowy, sposob ich wspdéidziatania, zakres prac
przewidzianych do wykonania przez kazdego z nich, sposéb odpowiedzialnosci (wymaga si¢ solidarnej
odpowiedzialnosci Wykonawcow).

Rozdziat XX
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy

1. Zamawiajacy bedzie zadaé od Wykonawcy, ktérego oferta zostata wybrana jako najkorzystniejsza,
wniesienia zabezpieczenia naleiytego wykonania umowy w wysokosci 10% ceny brutto
przedstawionej w ofercie.

2. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy moze by¢ wniesione w nastgpujacych formach:

1) pienigdzu;

2) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo — kredytowej, z tym
ze porecznie kasy jest zawsze poreczeniem pienieznym,

3) gwarancjach bankowych;

4) poreczeniach udzielanych przez Polskg Agencje Rozwoju Przedsigbiorczosci. _

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w formie pienigznej powinno zostac
wptacone przelewem na wskazany przez Zamawiajgcego rachunek bankowy. W trakcie realizacji
umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka ww. form
zabezpieczenia.

4. Nrrachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktéry nalezy dokona¢ przelewu to:

3112403480 1111 0010 1282 8680.

5. Wykonawca wniesie w dniu zawarcia umowy zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

6. Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy- zgodnie z zapisami §19
WZOru umowy - w nastepujacy sposob:

1) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdcone w terminie 30 dni od dnia podpisania koricowego
protokotu odbioru przedmiotu umowy.

2) 30% wartosci zostanie zwrdcona w terminie nie péiniejszym niz w 15 dniu po uptywie okresu
rekojmi za wady.

Rozdziat XXI
Zataczniki
Zatacznikami do niniejszej SIWZ sg:
1) Szczegbtowy opis przedmiotu zamowienia,
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2) Formularz ofertowy,

3} Wzér oswiadczenia,

4) Wzoér wykazu osob,

5) Wz6r wykazu zrealizowanych prac budowlanych ,

6) Wzor umowy,
7) Dokumentacja techniczna: Projekty budowlane i wykonawcze, Szczegétowa specyfikacja techniczna,

Przedmiary robdt, decyzja o pozwoleniu na budowe (na elektronicznym nosniku danych)

Marcin Danit
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Zatqgcznik nr 1 do SIWZ do postepowania P-071/19

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA.

Oznaczenie wg Wspélnego Stownika Zaméwien (CPV):

45.10.00.00-8 - Przygotowanie terenu pod budowe

45.20.00.00-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow budowlanych ich czesci
oraz roboty w zakresie inzynierii lagdowej i wodnej

45.25.21.00-9 - Roboty budowlane w zakresie zakladéw oczyszczania $ciekdw

45.26.22.10-6 - Fundamentowanie

45.00.00.00-7 - Roboty budowlane

45.22.30.00-6 - Roboty budowlane w zakresie konstrukcji

45.30.00.00-0 - Roboty instalacyjne w budynkach

45.40.00.00-1 - Roboty wykofniczeniowe w zakresie obiektéw budowlanych

45.35.00.00-5 - Instalacje mechaniczne

45.23.53.10-9 - Roboty budowlane w zakresie drog

45.31.00.00-3 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

45,31.1.100-1 - Roboty w zakresie przewododw instalacji elektrycznej

45.31.12.00-2 - Roboty w zakresie opraw elektrycznych

45.31.51.00-9 - Instalacyjne roboty elektryczne

45.31.56.00-4 - Instalacje niskiego napiecia

45.31.57.00-5 - Instalowanie rozdzielni elektrycznych

45.31.70.00-2 - Inne instalacje elektryczne

45.23.24.10-9 - Roboty w zakresie kanalizacji $ciekowej

45,23,21.50-8 - Roboty w zakresie rurociggéw do przesytu wody

45.33.00.00-9 - Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45.33.10.00-6 - Instalowanie urzgdzen grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych

Przedmiotem zamdwienia sg roboty budowlane polegajagce na wybudowaniu podczyszczalni sSciekow
generowanych na terenie zlewni obejmujqcej teren Portu Lotniczego Warszawa/Modlin wraz z
uzyskaniem stosownej decyzji o pozwoleniu na jej uzytkowanie i osiggnieciem zamierzonego efektu
ekologicznego.

Zakres roboét:

Przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje budowe mechaniczno — biologicznej podczyszczalni sciekow
sanitarnych generowanych na terenie zlewni nalezgcej do Spdtki Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-
Modlin Sp. z 0.0. z jej ukonczeniem i petnym rozruchem technologicznym do osiggniecia i utrzymania efektu
ekologicznego do 15.12.2020r. Poprzez okreélenie: ,efekt ekologiczny” nalezy rozumie¢ uzyskanie
parametrow jakosciowych podczyszczonych $ciekdéw przynajmniej na poziomie z kolumny 4, a najbardziej
pozadanym efektem jest uzyskanie parametrow z kolumny 5 i utrzymanie ich przez okres min. 3-ech
nastepujacych po sobie miesiecy, zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z Projektu budowlanego:
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Wskaznik Jednostka Steizenie $ciekow Wymagane przez . Wymagana

surowych w MPL max stezenia procesowo
[mg/dm3] $ciekow redukcja min
oczyszczonych (30% stezen
[mg/dm3] $ciekow
oczyszczonych z
kolumny 3)
1 2 3 4 5
Qd [m?¥/d] 150
ChZT g0o,y/m?3 631 <640 <190
BZTs g0,/m3 251 <1000 <75
Zawiesina ogélna g/m3 195 <500 <57
Azot og6iny Nog g/m? 191 <58,6 <57
Fosfor ogélny Pog. g/m’ 10,0 . <500 S

W okresie 3-ech miesiecy utrzymania ,efektu ekologicznego” przez Wykonawce, pracownikom
Zamawiajgcego przysfuguje nieodptatnie prawo do uczestniczenia, na zasadzie odbywania praktyk, w
pracach Wykonawcy zwigzanych z uzyskaniem i utrzymaniem oczekiwanych parametréw jakosciowych
Sciekdw.

Na terenie lotniska funkcjonuje dobrze rozwinieta sie¢ wodociggowa i rozdzielcza kanalizacyjna.

» Na terenie planowanej podczyszczalni $ciekdw — dziatka 1/56 (w projekcie 1/53-nastapit podziat

dziatki 1/53):

—> Rozbiérka z wywiezieniem gruzu do utylizacji, istniejgcej nawierzchni betonowej
w pasie zachodnio-potudniowego ogrodzenia podczyszczalni.

=> Wykonanie projektowanych obiektéw w tym budynku techniczno-socjalnego nr 1, zbiornikéw
zelbetowych: 2A i 2B, 4 oraz plyty zelbetowej pod bioreaktory ciggu biologicznego 3A.

= Wykonanie nowych zmywalnych drég wewnetrznych umozliwiajacych dojazd sprzetu ciezkiego
do ww obiektéw, o nosnosci odpowiadajgcej klasie drogi KR4 E;2100 Mpa.

= Wykonanie nowych chodnikow z kostki brukowej do obiektéw jw.

» Droga dojazdowa do podczyszczalni sciekow — dziatka 1/42;

=> Rozbidérka starej nawierzchni z odtworzeniem podbudowy i wykonanie nowej nawierzchni
drogi z podbudowg dla dojazdu do podczyszczalni od strony potudniowej — drogi na dziatce
1/41 (przy bramie lotniska nr 9) po $ladzie istniejacej (z lat 70-tych) skorodowanej drogi
komunikacji placu budowy lotniska, o no$nosci odpowiadajacej klasie drogi KR4 E;2100 Mpa.

= Splyw wod opadowych z terenu utwardzonego ~ drdg na oczyszczalni kierowac kanalizacja do
projektowanych zbiornikéw usredniajacych 2A i 2B. Sptyw wdd opadowych z terenu drogi
dojazdowej kierowaé w czesci do zbiornikdw jw. w czesci upustami na sasiedni teren zielony
ew. studnie chionne.

Nowej zabudowie podlegac bedzie wolny plaski teren utwardzony starymi dojazdami betonowymi
oraz z plyt monowskich czedciowo zarosniety trawg i krzewami, bez drzew. Istniejacy infrastrukture
podziemna, kolidujagca z nowymi obiektami - kable elektryczne, naleizy przetozy¢ w porozumieniu z
uzytkownikiem.

Projektowana podczyszczalnia $ciekéw dla MPL Warszawa/Modlin bedzie typowa mechaniczno-
biologiczng, oczyszczajagcg Scieki o charakterze bytowo-sanitarnym. Nowa instalacja winna zapewniac
przyjecie i oczyszczanie sciekdw sanitarnych w ilosci proporcjonalnej do postepujacego wzrostu ilosci
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obstugiwanych pasazerdw lotniska oraz mozliwosci dalszej modutowej rozbudowy podczyszczaini. W tym
celu cigg mechanicznego oczyszczania sciekéw oraz instalacje gospodarki osadowej winy posiadac
perspektywiczng rezerwe wydajnosci min. 25%. Cigg podczyszczania biologicznego — reaktory biologiczne
winny byC dostosowane do planowanej wydajnosci na rok 2020 z moiliwoscig szybkiej modufowej
rozbudowy, dla ktérej pozostawia sie odpowiednia rezerwe powierzchni. Do projektowanej podczyszczalni
doprowadzone bedg tylko scieki bytowe - sanitarne doplywajace kanalizacjg sanitarng z terenu MPL.

Planowanym odbiornikiem jest istniejgcy grawitacyjny kolektor zrzutowy DN 200 kanalizacji miejskiej.
Uzytkownikiem ww. kanatu, ktéry usytuowany jest na dziatce 1/42 bezposrednio przy potudniowej granicy
dziatki podczyszczalni 1/56, jest ZWiK w Nowym Dworze Mazowieckim Sp. z 0.0.

Nowe przytacze Sciekéw przewidziano na sieci bedacej na terenie i wiasnoscia MPL
warszawa/Modlin, poprzez nowo projektowang studnie Ksod usytuowang ok. 4 m przed istniejacg studnia
pomiarowg Kst24, stanowigcg granice uzytkowania stron: MPL Modlin / ZWiK Nowy Dwér Maz.

Na potrzeby budowy i eksploatacji oczyszczalni  wykonane  zostanie  przytgcze
z wewnetrznej sieci elektrycznej lotniska, z wolego, rezerwowego pola w stacji transformatorowej SP-XI. W
tym celu przed rozpoczeciem prac nalezy zakupié¢, wymieni¢, podpig¢ i uruchomic obecnie zainstalowany w
stacji transformator olejowy o mocy 63 kVA na transformator olejowy o mocy 630 kVA. Zdemontowany
transformator 63 kVA nalezy zainstalowaé, podpig¢ oraz uruchomi¢ w pustej komorze transformatorowej w
podstacji SP-XII. Catkowita moc zainstalowana na podczyszczalni wyniesie do 70 kW przy mocy czynnej do
45 kW. Moc awaryjng zapewni dieslowski agregat pradotworczy.

Powierzchnia przewidziana do zabudowy pod podczyszczalnie na dziatce nr ewidencyjny 1/56
wynosi 2 446,00 m?. Obiekty oczyszczalni zlokalizowano w ptd-wsch. czesci dziatki.

Budowa podczyszczalni Sciekdw obejmuje nastepujace obiekty budowlane:

L.p. | obiekt oznaczenie na mapie powierzchnia
zabudowy
1 Budynek techniczno-socjalny obiektnr 1 151,90 m?
2 Zbiornik usredniajacy $ciekdw | obiekty nr 2A, 2B, 2x19,62 =
sanitarnych 39,25 m?
3 Ptyta fundamentowa pod Bioreaktory | obiekt nr 3A 148,96 m?
4 Zbiornik u$redniajgcy osaddw obiekt nr 4 20,12 m?
5 Teren zielony - 1591,80 m?
6 Drogi wewnetrzne - 338,40 m?
7 Opaski i ciggi piesze - chodniki - 155,50 m?
8 Ogrodzenie oczyszczalni - 203,50 m
9 Droga dojazdowa zewnetrzna - 277,80 m?

Wijazd na teren oczyszczalni zaprojektowano od drogi dojazdowej do bramy nr 9, drogg wjazdowg o
szerokosci 4,0 m. Komunikacje wewnetrzng oczyszczalni zaprojektowano jako drogi i plac manewrowy z
ciggami pieszymi i pieszo-jezdnymi, obstugujacy wszystkie obiekty na terenie oczyszczalni, zapewniajacy
dojazd i eksploatacje obiektow oraz spefniajgcy wymagane zabezpieczenie przeciwpozarowe. Parkowanie
samochoddéw osobowych zewnetrznych odbywa sie na parkingu. Na placu w glebi dziatki wydzielono 2
miejsca postojowe o wymiarach 2,5 x 5,0 m, dla okresowej obstugi oczyszczalni. Dodatkowo wydzielono
utwardzone dojsécia piesze do obiektéw. Spadki podtuzne od 0,5 do 2,0%. Pochylenia poprzeczne 2%

Nawierzchnie projektuje sie do postoju i manewru samochoddw cigzarowych.

Przyjeto nastepujgca konstrukcje placoéw:

- Nawierzchnia z betonowej kostki brukowej gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa 1:4 gr. 5cm

- podbudowa z kruszywa stabilizowanego mechanicznie Rm=2,5MPa gr.26 cm

- geowldknina

- istniejacy grunt stabilizowany cementem Rm=2,5MPa gr. 40 cm
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Razem: gr. 80 cm

Chodniki wykonane bedg z kostki brukowej betonowej czerwonej
- kostka betonowa brukowa gr. 6cm
- podsypka cementowo — piaskowa 1: 4 gr. 3cm
- podbudowa z kruszywa stabilizowanego cementem Rm=2,5MPa gr. 10 cm
- geowldknina
Razem: gr. 19cm

Podtoze pod drogami zageszczone do wskaZnika zageszczenia Wz min.=0,98.

Roboty ziemne ograniczg sie do korytowania. Wykonanie robdt ziemnych mechanicznie,
a w miejscach przebiegu instalacji recznie. Roboty drogowe wykonywac¢ po utozeniu wszystkich instalacji.
Przekopy pod instalacje pod drogami zasypywac piaskiem i zageszczac przez polewanie wodg i wibrowanie.
Odwodnienie drég powierzchniowe na tereny zielone.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych na terenie oczyszczalni w granicach ogrodzenia wynosi 962

m? w tym:
- chodniki z kostki brukowej betonowej gr. 6cm , czerwone;j 15 m?.
- powierzchnia nawierzchni z kostki kamiennej na terenie dziatki wynosi 947 m2.

Powierzchnia nawierzchni utwardzonych na terenie dziatki poza ogrodzeniem wynosi 47 m2.
- ustawienie kraweznikow betonowych na tawie z oporem betonu B-15 137 mb.

Teren oczyszczalni sciekow bedzie ogrodzony, w przewazajgcej czesci, zgodnie z linig rozgraniczajaca
pokazang na rys: Plan Zagospodarowania Terenu.

W potudniowej linii ogrodzenia (od strony drogi dojazdowej) zaprojektowano rozsuwaing brame
wjazdowg przesuwng o szerokosci 5,0 m, furtke zlokalizowang przy bramie oraz drugy usytuowana w
poinocno - zachodniej granicy dziatki.

Projektowane sieci na terenie planowanej inwestycji:

- przewod DN 200 — ttoczne i grawitacyjne przewody Sciekowe,

- przewod DN 160 - przewody osadowe,

- przewody sprezonego powietrza DN 60,
studnia wodomierzowa i przewdd wodociggowy,

- ztgcze kablowe i kable energetyczne eNN,
- oSwietlenie terenu.

Na oczyszczalni zainstalowane zostang kamery, ktérych obraz zostanie przestany do systemu BMS
lotniska. Projektuje sie zainstalowanie kamer stacjonarnych w narozach terenu podczyszczalni. Lokalizacja
masztéw z materialéw kompozytowych o wysokosci 3m pokazana jest na planie zagospodarowania terenu
obiektu.

Systemy bezpieczenstwa zainstalowane na podczyszczaini takie jak KD, CCTV (wraz z serwerem z
niezbednym oprogramowaniem i licencjami ) i BMS muszg by¢ zintegrowane z istniejgcymi systemami
lotniska.

Minimalne parametry dla Kamery:

- czufos$¢ dla 30IRE co najmniej 0,2 lux w trybie kolorowym i 0,01lux w trybie monochromatycznym, -
rozdzielczos¢ co najmniej HD720p30ki/s., - ONVIF, -PoE, - filtr dzier/noc, - nie mniej niz 25 ki/s w
rozdzielczosci full HD, - nie mniej niz 4 strumienie wideo, - obudowa odporna na warunki atmosferyczne
1P66, zapewniajaca mozliwos¢ pracy w warunkach zewnetrznych w temperaturach od -40° do + 50°

Projektowana budowa oczyszczalni $ciekdw nie narusza znaczaco istniejacej zieleni i nie wymaga
wycinki drzew, ew. krzewdéw. Po wykonaniu prac w terenie, teren zostanie uporzadkowany i obsiany trawa.
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Dostawa wszelkich materiatéw budowlanych, urzadzeh oraz ich montaz lub wbudowanie sg po stronie
Wykonawcy. Szczegdtowy opis realizacji inwestycji polegajacej na wybudowaniu podczyszczalni Sciekéw
generowanych na terenie zlewni obejmujqcej teren Portu Lotniczego Warszawa/Modlin zawiera
Projekt Wykonawczy stanowiacy zatgcznik nr 7 do SIWZ.

1. Ponadto do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1)

2)

Przygotowanie stosownych dokumentow wynikajacych z art. 41 ust 4 ustawy Prawo budowlane,
pozwalajgcych na ziozenie przez Zamawiajacego zawiadomienia o rozpoczeciu przedmiotowych
robot do wtasciwego organu nadzoru budowlanego;

Rozpoczac roboty budowlane po zlozeniu przez Zawiadamiajgcego zawiadomienia do nadzoru
budowlanego.

przed podpisaniem umowy (do 3 dni od przekazania informacji o wyborze oferty
najkorzystniejszej) przedstawic do akceptacji Zamawiajagcego harmonogram rzeczowo-finansowy
robét do zatwierdzenia, uwzgledniajacy réwniez realizacje robdt w obszarze strefy zastrzezonej
lotniska.

Kompletna, biezgca obstuga geodezyjna w tym: wytyczenie obiektu i wykonanie geodezyjnej
inwentaryzacji powykonawczej wniesionej do odpowiedniego zasobu geodezyjno-
kartograficznego;

wszystkie materialy, ktére beda uzyte do realizacji przedmiotu zamdwienia winny odpowiadac,
co do jakosci, wymogom wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu i stosowania w
budownictwie okreslonych w art. 10 ustawy Prawo Budowlane;

sukcesywne dostarczanie przed wbudowaniem kart materialowych z kompletem atestow,
deklaracji zgodnosci, aprobat technicznych na wbudowane materialy i urzadzenia, technologie w
celu akceptacji przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego.

Wszelkie prace przy instalacjach elektrycznych beda prowadzone po uprzednim ustaleniu
terminu oraz uzyskaniu akceptacji przedstawiciela Zamawiajacego

wykonanie badan, wszelkich préb (zageszczenia gruntu, szczelnosci, itp.) i kompleksowego
rozruchu technologicznego zakoticzonego wynikiem pozytywnym, w ramach ktérego nalezy
uwzgledni¢ wszystkie koszty, takze materiatow eksploatacyjnych, zwigzane z wiasciwym
przeprowadzeniem rozruchu technologicznego i uzyskaniem efektu ekologicznego;

zgtaszanie do odbioru robot zanikowych i ulegajacych zakryciu inspektorowi nadzoru
inwestorskiego, co najmniej 1 dziers przed planowanym ich zakryciem oraz bezposrednio przed
zakryciem przedstawiciela MPL.

10) dostarczenie dokumentacji powykonawczej w 2 egzemplarzach papierowych oraz 2 egz. na

noéniku elektronicznym (w formacie .pdf, .doc, .dwg), do Zamawiajacego najpéiniej w dniu
zgtoszenia gotowosci odbiorowej, dokumentacja ta musi zawiera¢ oryginat dziennika budowy,
potwierdzenie przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci odbiorowej Wykonawcy,
atesty i certyfikaty na uzyte materialy, protokoly z préb ibadan, o ktérych mowa wyzej,
inwentaryzacje geodezyjng powykonawczg, rysunki ze zmianami, jeédli zostaty wprowadzone w
trakcie realizacji inwestycji,

11) po zakoniczeniu robot, a przed dokonaniem odbioru koricowego demontaz obiektéw

tymczasowych stanowigcych zaplecze budowy, uporzagdkowanie i doprowadzenie do wiasciwego
stanu teren budowy i tereny do niej przylegte, jesli byly wykorzystywane;

12) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolenia na uzytkowanie obiektu (badZ zawiadomienie o

zakonczeniu budowy obiektu budowlanego - forma zgodnie z warunkami zawartymi w decyzji o
pozwoleniu na budowe)
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13) Dostarczenie polis ubezpieczenia

14) Bezwarunkowa stata obecnos$t na terenie budowy wyznaczonego Kierownika Budowy (lub robét
speiniajgcego warunki wskazane przetargu), ktory zostanie wyznaczony jako koordynator prac
przez Wykonawce. Przez stalg obecnosé rozumie sie obecnos¢ na terenie budowy od poczatku
rozpoczecia dnia roboczego budowy do jego zakoniczenia w ciggu catego okresu dziatan
Wykonawcy. W przypadku stwierdzenia dwukrotnej nieobecnosci koordynatora na terenie
budowy Zamawiajacy kazdorazowo obcigzy Wykonawce karg w wysokosci 1 500 zt, obnizajac o
t3 wartos$¢ wynagrodzenie naleine z wystawionej przez Wykonawce faktury;

15) Przeszkolenie na wiasny koszt wyznaczonych pracownikéw Zamawiajgcego w zakresie
zastosowanej technologii, urzadzen podczyszczalni Sciekdw ich funkcjonowania i utrzymania.

16) Zapewnienie w trakcie trwania gwarancji wszystkich materiatow eksploatacyjnych niezbednych
do prawidtowego funkcjonowania podczyszczalni.

Uwaga:
Ewentualne zastosowane nazwy producentéow w dokumentacji przetargowej stuia wytacznie do

okreslenia parametréw technicznych oraz doprecyzowaniu przedmiotu zaméwienia. Wszystkie
parametry w dokumentacji projektowej oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét
budowlanych okreslone sy na poziomie minimalnym, tzn. Zamawiajacy dopuszcza zastosowanie
materiatow o parametrach réwnowainych, czyli co najmniej takich jak podano w przedmiarze robét i
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét lecz nie gorszych. Za urzadzenia i materiaty
rownowaine Zamawiajgcy uzna te, ktére posiadajg takie same parametry techniczne i jakosciowe, a
zastosowanie ich w zaden sposéb nie wplynie na prawidtowe funkcjonowanie obiektu podczyszczalni
$ciekow oraz zastosowanych technologii i ich wydajnosci.

W celu prawidtowego sporzgdzenia oferty Zamawiajacy zaleca, aby Wykonawca wzigt udziat w wizji
lokalnej, co pozwoli mu na zapoznanie sie z miejscem realizacji zaméwienia i uzyskanie niezbednych
informacji, co do ryzyka, trudnosci i wszeikich innych okolicznosci, jakie moga wystgpic¢ w trakcie realizacji
zamowienia.

2. Dokumentacja techniczna

1) Szczegbétowy zakres robdt do wykonania zawierajg zataczone do SIWZ projekty budowlane i
wykonawcze, szczegdtowa specyfikacja techniczna, przedmiary robot.

2) Przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ na podstawie w/w dokumentéw zgodnie z
obowigzujacymi normami, przepisami i warunkami technicznymi.

3) Wykonawca musi uwzgledni¢ w wycenie wszystkie elementy zawarte w dokumentacji
projektowej - w przypadku jakichkolwiek rozbieznosci pomiedzy dokumentacig, a dokumentami
pomocniczymi (w tym przedmiary robét) - przesadzaja zapisy dokumentacji projektowe].
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Zatqcznik nr 2 do SIWZ do postepowania P-071/19

FORMULARZ OFERTOWY

Sktadajgc oferte w imieniu (w przypadku podmiotéw wystepujgcych wspdlnie wymienic wszystkich
wykonawcow sktadajgcych oferte)

NAZWE WYKONBWEY .outiiiitiiriee ittt e s ateestaste s sbt st seb et s ebtesae e eatse s et s e e e e m e e emtsshb e see s ea s et s seb s aab e et b e s bessene s esabr e enees
Z SIEUAZIDG covve ittt et et st sttt et s e e ke SR ek R SRR e seEs Seb R ek et bbb s s ensen bt
T e eee et eeere e reereeeeeeteeneseereerensennenseienssressssnssnnnennneney ETITIATT i et e e
NP e e s e e asr et bt s as e s , REGON

dla Zamawiajgcego, ktorym jest Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa—-Modlin Sp. z 0.0, w
prowadzonym postepowaniu o udzielenie zamowienia w trybie przetargu nieograniczonego na
wybudowaniu podczyszczalni sciekow generowanych na terenie zlewni obejmujqcej teren Portu
Lotniczego Warszawa/Modlin oferujemy wykonanie przedmiotu zamdwienia, zgodnie z opisem
przedmiotu zamowienia zawartym w Rozdziale | SIWZ oraz w zataczniku nr 1 do SIWZ:

W WYSOKOSCI BrULLO ....oocoviiiiiii e e e z
(SHOWNIE: Lottt ettt skt e bt b b s bbb b s bt ettt )
kwota podatku VAT ..o zt

(ST 1ot ie ettt sttt s b et e sb et b e s re et )
W WYSOKOSCT NETEO .oeiviiiiiiii it s e et be b zt
(STOWNIE T 1ttt st eree ettt ettt e e bt e hb e st a st bbb et e s et rereare s )

W cene wliczyliémy wszystkie niezbedne koszty zwigzane z realizacjg zamdwienia, o ktérych mowa w SIWZ.

1. Przedmiot zamdéwienia zostanie przez nas zrealizowany w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w
Rozdziale Il SIWZ.

2. Oswiadczamy, iz zapoznalismy sie z trescia specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia
i nie wnosimy do niej zastrzezen, oraz otrzymalismy wszelkie niezbedne informacje do przygotowania
oferty.

3. Oswiadczamy, iz udzielamy 36 miesiecznej gwarancji na przedmiot zamdwienia.

Akceptujemy wskazany w SIWZ czas zwigzania oferta — 60 dni. Termin ten rozpoczyna sig wraz z
uptywem terminu sktadania ofert.

5. Akceptujemy tre$¢ wzoru umowy i w razie wybrania naszej oferty zobowigzujemy si¢ do jej podpisania
w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

6. Informujemy, Ze nizej wymienione czesci zamdwienia zamierzamy wykonal przy pomocy
podwykonawcéw:

(wpisac zakres prac lub ,nie dotyczy”)
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7. Oferte sktadamy na .......... ponumerowanych stronach w sposob ciggly, wraz z zatgcznikami ktére
stanowig:

miejscowost, data

podpis i pieczqtka imienna uprawnionego(-ch)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy
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Zatgcznik nr 3 do SIWZ do postepowania P-071/19

Oswiadczenie

Sktadajgc oferte w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego na wybudowaniu podczyszczalni
$ciekéw generowanych na terenie zlewni obejmujgcej teren Portu Lotniczego Warszawa/Modlin,
oswiadczam iz Wykonawca:
1. posiada uprawnienia do wykonywania okreslonej dziatalnosci lub czynnoéci, jezeli ustawy nakladaja
obowigzek posiadania takich uprawnien,
2. posiada niezbedng wiedze i doswiadczenie oraz dysponuje potencjatem technicznym i osobami
zdolnymi do wykonania zamowienia,
3. znajduje sie w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniajgcej wykonanie zamowienia.
4. nie podlega wykiuczeniu z postepowania na podstawie przestanek zawartych w rozdziale XV

specyfikacji istotnych warunkéw zamoéwienia

- w zakresie wymaganym przez Zamawiajacego

miejscowos¢, data

podpis i pieczqtka imienna uprawnionego(-ch)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy
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Zatgcznik nr 4 do SIWZ do postepowania P-071/19

WYKAZ DYSPONOWANIA OSOBAMI WYZNACZONYMI DO REALIZACH UMOwWY
zgodnie z warunkiem okreslonym w rozdz. IV ust. 1 pkt 3 SIWZ

Lp.

Uprawnienia do
projektowania w zakresie
nastepujgcych brani
budowlianych:

imie i nazwisko

Podstawa do
dysponowania
osobami

Posiadane
doswiadczenie

2

Konstrukcyjno -
budowlana

Instalacyjnej w zakresie
sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych,
gazowych,
wodociggowych i
kanalizacyjnych

Instalacyjna w zakresie
sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i
elektroenergetycznych

drogowa

miejscowost

OSWIADCZENIE
Ubiegajac sie o udzielenie zamdwienia w postepowaniu na wybudowaniu podczyszczalni sciekow
generowanych na terenie zlewni obejmujqcej teren Portu Lotniczego Warszawa/Modlin w miejscowosci
Nowy Dwdr Mazowiecki, na czesci dziatki nr 1/56 oraz 1/42 oswiadczam, ze osoby, ktére bedg uczestniczy(
w wykonaniu zamowienia, posiadajg wymagane uprawnienia.

podpis i pieczqtka imienna uprawnionego(-ch)

przedstawiciela(-i} Wykonawcy
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Zalqcznik nr 5 do SIWZ do postepowania P-071/19

Wykaz zrealizowanych prac
zgodnie z warunkiem okreslonym w rozdz. IV ust 1 pkt 2 SIWZ

Data wykonania

Warto$¢ brutto zamoéwienia Miejsce wykonania i
L.p. Opis wykonanych prac wykonanych prac (zgodnie z zawartg | nazwa zleceniodawcy
umowa)

Uwaga: Nalezy dotfaczyé dokumenty potwierdzajace, ze wskazane w wykazie roboty zostaty wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidtowo ukoriczone

miejscowosc, data

podpis i pieczqtka imienna uprawnionego(-ch)
przedstawiciela(-i) Wykonawcy
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Zalgcznik nr 6 do SIWZ do postepowania P-071/19

WZOR UMOWY

Dnia [data]

UMOWA
O ROBOTY BUDOWLANE

zawarta pomiedzy
Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cia
z siedzibg w Nowym Dworze Mazowieckim
a
[nazwa Wykonawcy]

z siedzibg w [miejscowosc]
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Niniejsza umowa o roboty budowlane (,Umowa”) zostata zawarta w dniu ....... ......................... 201,
roku w Nowym Dworze Mazowieckim przez i pomiedzy:

§ 1. STRONY UMOWY

1) Inwestor: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Spétka z ograniczong

odpowiedzialnoscia

Adres: ul. Gen. Wiktora Thommee 1A, 05-102, Nowy Dwor Mazowiecki

Nr KRS: 0000184990

Sad rejestrowy: Sad Rejestrowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XiV Wydziat
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sgdowego

Nr REGON: 011248734

Nr NIP: 5221025337

Kapital zaktadowy: 347 948 500,00 zt
reprezentowany przez. 1. ... ... s

2 T

zwany dalej "Zamawiajacym’

a
2) Wykonawca: [Wykonawca]
Adres: [adres]
Nr KRS: [nr KRS]
Sad rejestrowy: [sad rejestrowy]
Nr REGON: [nr REGON]
Nr NIP: [nr NIP]

Kapitatl zaktadowy: [e]
reprezentowany przez: [przedstawiciele, funkcje]

zwany dalej “Wykonawca"

zwani dalej razem ,Stronami”, a indywiduainie ,Strona”.
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§ 2. DEFINICJE

Z zastrzezeniem pozostatych postanowien niniejszej Umowy, ponizsze terminy bedg mialy nastepujace
znaczenie:

21, Dziert Roboczy oznacza inny niz sobote, niedziele i dzien ustawowo wolny od pracy,
dzien tygodnia w Polsce,

2.2. Dokumentacja oznacza dokumentacje konieczng w celu realizacji Przedmiotu Umowy,
Techniczna w tym projekt budowlany wraz z ostatecznym pozwoleniem na budowe,
w rozumieniu Prawa Budowlanego, jezeli jest wymagane dla realizacji
Przedmiotu Umowy, ktora zostata przekazana przez Zamawiajgcego
Wykonawcy stanowigca Zalgcznik nr 2 do Umowy;

2.3. Harmonogram oznacza harmonogram rzeczowo-finansowy wykonywania Przedmiotu
Umowy oraz harmonogram platnosci opracowany przez Wykonawce
przekazany i uzgodniony z Zamawiajgcym przed zawarciem niniejszej
Umowy; Wzor stanowi zalgcznik nr 4 do umowy.

2.4 Inni Wykonawcy oznaczajg osoby fizyczne, osoby prawne lub jednostki organizacyjne
nieposiadajgce osobowosci prawnej, wykonujgce dla Zamawiajgcego
roboty na Terenie Budowy na podstawie odrebnych umoéw z

Zamawiajgcym;
2.5 Inspektor Nadzoru oznacza osobe okre$long w § 7 Umowy nadzorujacg ‘przebieg
Inwestorskiego inwestycji, wyznaczong przez Zamawiajacego na podstawie odrebnej

umowy, w kitorej zakresie obowigzkow jest koordynowanie,
nadzorowanie oraz odbior robot we wszystkich branzach jako uczestnik
procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym;

2.6 Kierownik oznacza osobe wskazang przez Zamawiajgcego, uprawniong do

Projektu wykonywania praw oraz obowigzkéw Zamawiajgcego wynikajgcych z
niniejszej Umowy,

2.7. Kierownik oznacza osobe wyznaczong przez Wykonawce do koordynowania i

Budowy nadzorowania wykonywania Robot, jako uczestnik procesu

inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym,;

2.8.  Kodeks Cywilny oznacza ustawe z dnia 23 kwietnia 1964 r. — Kodeks cywilny (Dz. U. z
1964 r. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

29. Kodeks Spoétek oznacza ustawe z dnia 15 wrzesnia 2000 r. — Kodeks Spdfek
Handlowych Handlowych (Dz. U. z 2000 r. Nr 94 poz. 1037 ze zm.);

2.10. Podwykonawca oznacza osobe fizyczng, osobe prawng lub jednostke organizacyjng
nieposiadajgcg osobowosci prawnej, ktorej Wykonawca zlecit
wykonanie czesci Przedmiotu Umowy;
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211

2.12.

2.13.

2.14.

2.16.

2.16.

2.17.

2.18.

2.16.

2.20.

2.21.

2.22.

Pozwolenie na
Uzytkowanie

Prawo Budowlane

Protokot Odbioru

Protokét Odbioru
Technicznego
Robot

Protokét Odbioru
Koncowego
Przedmiotu
umowy

Protokoét
Usunigcia Wad i
Usterek

Przedmiot Umowy

Roboty

Roboty
Dodatkowe

Roboty
Zaniechane

Roboty Zamienne

Rozpoczecie
Wykonywania
Przedmiotu
Umowy

w przypadku realizacji Rob6t w oparciu o pozwolenie na budowe
oznacza ostateczng w administracyjnym toku instancji, prawomocng g
decyzje o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu bedgcego wynikiem
realizacji niniejszej Umowy, speiniajgcg warunki okreslone w §14.12.
niniejszej Umowy bgdz zawiadomienie o zakonczeniu budowy, o ktérym
mowa w art. 54 Prawa Budowlanego, wzglednie w razie zmiany
przepisébw inng forme zgloszenia przez Wykonawce do wlasciwego
organu zamiaru przystgpienia do uzytkowania obiektu oraz
bezskuteczny uptyw terminu na ziozenie sprzeciwu, co do uzytkowania
obiektu;

oznacza ustawe z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z
1994r. Nr 89, poz. 414 ze zm.);

oznacza protokdt odbioru poszczegéinych etapow Robét wykonanych
przez Wykonawce w Terminach Posrednich;

oznacza protokdt odbioru technicznego oznaczajgcego zakonczenie
robot budowlanych i rozpoczecie procedur zwigzanych z koniecznosc
uzyskania pozwolenia na uzytkowanie przez Wykonawce oraz
rozpoczecie rozruchu technologicznego;

oznacza protokét odbioru Przedmiotu Umowy obejmujacy wykonanie
rob6t i innych czynnosci, ktore Wykonawca zobowigzuje sie wykonac
zgodnie z Umowg

oznacza protokot potwierdzajgcy usuniecie wad lub usterek przez
Wykonawce sporzgdzany podczas procedury odbioru Przedmiotu
Umowy lub poszczego6inych etapébw Rob6t wykonanych przez
Wykonawce w Terminach Posrednich;

oznacza wykonanie Robét, i innych czynnosci, ktore Wykonawca
zobowigzuje sie wykona¢ zgodnie z Umowsg;

oznacza cato$¢ roboét budowlano-montazowych na Terenie Budowy
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy, do wykonania ktérych na
podstawie ninigjszej Umowy zobowigzuje si¢ Wykonawcs;

oznacza roboty wykraczajgce poza zakres Roboét, ktorych potrzeba
wynikia w trakcie wykonywania Umowy, ktore zostang wykonane przez
Wykonawce w ramach Wynagrodzenia;

oznacza cze$st¢ Robot, ktorych realizacja w toku Umowy zostata
zaniechana na mocy decyzji Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

oznacza cze$¢ Robét, ktérych realizacja w toku Umowy zostala
zmieniona na mocy decyzji Zamawiajgcego wyrazonej na pismie;

oznacza rozpoczecie wykonywania przez Wykonawce czynnosci
wynikajgcych z Umowy;
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2.23.  Teren Budowy oznacza teren, na ktdérym bedg realizowane Roboty;
2.24.  Termin Posredni oznacza date rozpoczecia lub zakonczenia wykonywania przez
Wykonawce okreslonych czynnosci bedacych czeécig Przedmiotu
Umowy zawartg pomiedzy datg Rozpoczecia Wykonywania Przedmiotu
Umowy i datg Zakonczenia Wykonywania Przedmiotu Umowy;
225 Umowa oznacza niniejszy dokument wraz z Zatgcznikami, okreslonymi w § 3
Umowy, a takze wymagang przez wiasciwe przepisy dokumentacje;
2.26. Ustawa o prawie oznacza ustawe z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i
autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 {j. ze zm.),
prawach
pokrewnych
2.27.  Utwér oznacza utwor w rozumieniu przepisow Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych;
2.28. Wynagrodzenie oznacza catkowite wynagrodzenie Wykonawcy z tytutu wykonania
Przedmiotu Umowy;
2.29. Zakonczenie oznacza zakonczenie wykonywania przez Wykonawce wszystkich robot
Wykonywania budowlanych i dostaw wynikajgcych z Umowy, wraz z przekazaniem
Robét dokumentacji powykonawczej i gwarancyjnej, potwierdzone
bezusterkowym odbiorem konicowym robdt budowlanych w formie
Budowlanych Protokotu Odbioru Koicowego Robét;
2.30. Zakoficzenie oznacza zakonczenie wykonywania przez Wykonawce wszystkich

Wykonywania czynnosci wynikajgcych z Umowy potwierdzone bezusterkowym
Przedmiotu odbiorem koncowym Przedmiotu Umowy w formie Protokotu Odbioru
Umowy koncowego Przedmiotu Umowy;

§ 3. ZALACZNIKI DO UMOWY

3.1 Integraing czes¢ niniejszej Umowy stanowig nastepujgce Zatgczniki:
Zatacznik nr 1 Opis Przedmiotu Zaméwienia;
Zatgcznik nr 2 Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajgcego;

Zalgcznik nr 3 Kosztorys ofertowy Wykonawcy;
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Zalacznik nr4  Harmonogram;

Zatacznik nr 5 Procedura zgtaszania i odbioru usterek zgtaszanych w okresie gwarangji i
rekojmi;

Zatacznik nr 6 Kopie polis ubezpieczeniowych Wykonawcy;

Zatacznik nr 7 KRS, dokumenty rejestrowe firmy, petnomocnictwa;

Zalacznik nr 8 Instrukcja fakturowania;

Zalacznik nr 9 Instrukcja Przepustkowa Portu Lotniczego W-wa/Modlin;
Zatacznik nr 10 Cennik przepustek i szkolen prowadzonych przez Zamawiajgcego;

Zatacznik nr 11 Wzér petnomocnictwa dla Wykonawcy do wykonania czynnoéci okreslonych w art.
57 Prawa budowlanego;

3.2 Dokumentacja Techniczna przekazana Wykonawcy przez Zamawiajgcego lub Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy staje sie czescig Umowy.

§ 4. PRZEDMIOT UMOWY

Na podstawie niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie¢ do wybudowania podczyszczalni $ciekow
generowanych na terenie zlewni obejmujgcej teren Portu Lotniczego Warszawa/Modlin zgodnie z
wymaganiami okreslonymi w Zatacznikach nr 1 i 2 do niniejszej umowy wraz z uzyskaniem pozwolenia na
jej uzytkowanie oraz do wykonania wszystkich innych czynnosci okreslonych w Umowie w tym rozruchu
technologicznego do osiggniecia i utrzymania efektu ekologicznego (utrzymujacego sie przez 3 nastgpujgce
po sobie miesigce), o ktorym mowa w zatgczniku nr 1 do umowy, a Zamawiajgcy zobowigzuje sig¢ do
dokonania wymaganych przez wilasciwe przepisy czynno$ci zwigzanych z przygotowaniem Robot, w
szczegdbinosci do przekazania Terenu Budowy i dostarczenia Dokumentacji Technicznej, oraz do odebrania
obiektu i zaptaty Wynagrodzenia. W celu uniknigcia watpliwosci Strony zgodnie o$wiadczajg, ze Przedmiot
Umowy ma byé wykonany zgodnie z projektem budowlanym, normami oraz innymi przepisami prawa oraz
zgodnie z zasadami wiedzy technicznej.

§ 5. WYNAGRODZENIE

51 Strony niniejszym ustalaja, ze ryczattowe Wynagrodzenie Wykonawcy z tytulu prawidtowej realizacji
calosci Przedmiotu Umowy wynosi:

........... zi netto
(stownie: ................ ziotych i 00/100 groszy netto).

52. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w §5.1 jest wynagrodzeniem ryczattowym i obejmuje
wynagrodzenie za przeniesienie praw, wyrazenie zgéd, upowaznien na wszelkich polach
eksploatacji wskazanych w § 24 Umowy. Wykonawca nie moze zgda¢ podwyzszenia
Wynagrodzenia, chociazby w czasie zawarcia Umowy nie mozna byto przewidzie¢ rozmiaru lub
kosztébw prac stosownie do art. 632 §1 Kodeksu Cywilnego. Uzgodnione maksymaline
wynagrodzenie nie obejmuje podatku VAT. Wykonawca naliczy podatek VAT, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Konsekwencje finansowe wynikajgce z braku mozliwosci odliczenia
naliczonego podatku VAT przez Zamawiajacego, z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy,
obciazg Wykonawce. Wynagrodzenie ustalone w ust. 1 nie podiega waloryzacji.

53. Wynagrodzenie Wykonawcy obejmuje cato$¢ kosztéw Robot, dostaw i wydatkéw niezbednych do
zrealizowania Przedmiotu Umowy, bez koniecznosci ponoszenia jakichkolwiek dodatkowych
kosztéw ze strony Zamawiajacego, ktére moga powsta¢ w zwiazku z realizacjg Przedmiotu Umowy.
Ryzyko i odpowiedzialno$¢ z tytulu oszacowania wszelkich kosztow i wydatkéw zwigzanych z
realizacjg prac objetych Wynagrodzeniem, jak rowniez oddziatywania innych czynnikow mogacych
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54.

5.5.

5.6.

5.7.

5.8.

59.

5.10.

§ 6.

6.1
6.2
6.3

mie¢ wplyw na koszty i wydatki ponosi Wykonawca. Ewentualne niedoszacowanie, pominiecie,
Zmiana cen nie moze by¢ podstawg do zgdania zmiany Wynagrodzenia.

W przypadku zaniechania czesci Robdt Wynagrodzenie zostanie stosownie obnizone o wartosc
Robot Zaniechanych. Podstawg okreslenia wynagrodzenia za zaniechany zakres robot bedzie
protokdt konieczno$ci uzgodniony przez Strony oraz kosztorys roznicowy podpisany przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Po bezusterkowym odbiorze koricowym lub odbiorze czesciowym lub tez odbiorze technicznym
Przedmiotu Umowy, dokonanym w trybie § 14 ponizej, Wykonawca bedzie uprawniony do
wystawienia fakiury VAT z uwzglednieniem postanowien regulujgcych taki odbiér, platnej w terminie
30 dni od otrzymania faktury przez Zamawiajgcego. Faktury obejmujgce czesciowe odbiory prac
moga by¢ wystawiane raz w miesigcu. Dniem platnosci bedzie dzien obcigzenia rachunku
Zamawiajgcego.

Do kazdej faktury VAT Wykonawca obowigzany jest dolgczy¢ oswiadczenia Podwykonawcow o
dokonanej zapfacie bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia z tytulu zrealizowanych rob6t
budowlanych wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy o
wysokosci wynagrodzenia naleznego za realizacje robdt budowlanych. Os$wiadczenie, o ktorym
mowa powyzej powinno zosta¢ podpisane przez osoby uprawnione do reprezentacji zgodnie z
aktualnym odpisem KRS. W przypadku niedotgczenia ww. dokumentéw wynagrodzenie wynikajgce z
faktury zostanie pomniejszone o wynagrodzenie nalezne Podwykonawcom, z zastrzezeniem §15.4.
niniejszej Umowy. Wykonawca zlozy rowniez o$wiadczenie o wysokosci zobowigzania wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby uprawione do reprezentacji Wykonawcy zgodnie z
aktualnym odpisem KRS.

Szczegolowe procedury rozliczen finansowych okreslone sg w Zataczniku nr 8 do Umowy -
Instrukcja fakturowania.

Zamawiajgcy ma prawo, z zachowaniem przepisow Kodeksu Cywilnego, do dokonywania potracen
kwot dla niego wymagainych, w tym kar umownych, ktoére wynikajg z niniejszej Umowy — z
naleznosci na rzecz Wykonawcy.

Strony akceptujg wystawianie i dostarczanie w formie elektronicznej, w formacie PDF: faktur, faktur
korygujacych oraz duplikatow faktur, zgodnie z art. 106n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarow i ustug (i Dz. U. z 2018 r., poz. 2174 ze zm.) Faktury elektroniczne beda
Zamawiajgcemu wysytane na adres e-mail: faktury.bf@modlinairport.pl, z adresu e-mail: Wykonawcy
e @ (Zamawiajgcy dopusci rozwigzanie w zakresie wystawiania
i doreczania faktur za posrednictwem portalu ,e-doc 24". Przy czym w przypadku wystawiania
i doreczania faktur za posrednictwem portalu ,e-doc 24. W takiej sytuacji adres mailowy
Zamawiajgcego zostanie wskazany Wykonawcy przed podpisaniem Umowy).

Zamawiajgcy zobowigzuje sie do poinformowania Wykonawcy o kazdorazowej zmianie ww. adresu
mailowego.

TERMINY UMOWNE

Rozpoczecie Wykonywania Przedmiotu Umowy - od dnia podpisania niniejszej Umowy.
Zakonczenie Wykonywania Przedmiotu Umowy - do dnia 15.12.2020 roku.

Szczegbiowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji rob6t zawierajgcy Terminy Posrednie
(Kamienie Milowe) — zgodny ze wzorem stanowigcym Zatgcznik nr 4 do Umowy.
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Rozpoczecie wykonywania Przedmiotu Umowy poprzedzone zostanie protokolarnym przekazaniem
Terenu Budowy. Przekazanie Terenu Budowy nastgpi najp6zniej 3 dni od podpisania niniejszej
Umowy. Strony ustalaja, ze w czynno$ci przekazania uczestniczy¢ bedzie Kierownik Projektu,
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego oraz osoby powotane przez Wykonawce, z czynno$ci
przekazania Terenu Budowy sporzadza sie protokdt potwierdzajgcy jego wydanie wraz z
zalgcznikiem graficznym Oznaczenia Terenu Budowy.

Wykonawca bedzie zobowigzany do protokolarnego przejecia Terenu Budowy od Zamawiajgacego
zgodnie z § 6.4 powyzej. W przypadku, gdy opdznienie w protokolarnym przejeciu Terenu Budowy
przekroczy 14 dni, Zamawiajacy bedzie uprawniony do odstgpienia od Umowy ze skutkiem ex tunc,
za pisemnym powiadomieniem Wykonawcy. Prawo do odstgpienia od Umowy przez
Zamawiajgcego, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim moze zosta¢ wykonane w ciggu 15 dni, liczac
od 15-ego dnia opdznienia w przekazaniu Terenu Budowy.

W dniu przekazania Terenu Budowy Kierownik Projektu przekaze Wykonawcy oryginat projektu
wykonawczego, specyfikacji, przedmiarow.

W dniu przekazania Terenu Budowy Kierownik Projektu przekaze Wykonawcy kopie decyzji o
pozwoleniu na budowe oraz oryginat projektu budowlanego wraz z dziennikiem budowy.

KIEROWNIK PROJEKTU

Zamawiajgcy wyznacza p. Iwone Befkot — Giéwnego Specjaliste ds. Inwestycji jako Kierownika
Projektu. Zamawiajacy w trakcie obowigzywania ninigjszej Umowy uprawniony jest do zmiany
Kierownika Projektu o czym poinformuje Wykonawce. Powyzsze nie stanowi zmiany Umowy i nie
wymaga podpisania aneksu.

INSPEKTOR NADZORU INWESTORSKIEGO

Zamawiajacy wyznacza jako Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.
a. branzasanitarna: ...
b. branzaelektryczna: ...
¢. konstrukcyjno-budowlana: ...
d. branza drogowa: ..........coooiiii i

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie wykonywac uprawnienia oraz obowigzki przewidziane w
Prawie Budowlanym. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego bedzie dziata¢ na podstawie odrebnej
umowy z Zamawiajacym.

Do podstawowych obowigzkéw Inspektora Nadzoru Inwestorskiego nalezy:

a) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej;

b) sprawdzanie jako$ci wykonywanych Robo6t i wbudowanych wyrobéw budowlanych, a
w szczegolnosci zapobieganie  zastosowaniu wyrobow  budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie;

c) sprawdzanie i odbiér Robodt ulegajgcych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie w probach
i odbiorach technicznych instalacji, urzadzen technicznych i przewodow kominowych oraz
przygotowanie i udzial w czynnoSciach odbioru gotowych obiektow budowlanych
i przekazywanie ich do uzytkowania;
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d) potwierdzanie faktycznie wykonanych Robdét oraz usuniecia wad, a takze, na Zzadanie
Zamawiajgcego, kontrolowanie rozliczen budowy i innych kosztéw zwigzanych z realizacjg
niniejszej Umowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma miedzy innymi prawo:

a) wydawac Kierownikowi Budowy lub Kierownikowi Robot polecenia, potwierdzone wpisem do
dziennika budowy, dotyczgce: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania prob lub
badan, takze wymagajgcych odkrycia Robot lub elementdw zakrytych, oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczagcych prowadzonych Robét i dowoddéw dopuszczenia do stosowania w
budownictwie wyrobow budowlanych oraz urzadzen technicznych;

b) 2zada¢ od Kierownika Budowy lub Kierownika Rob6t dokonania poprawek badZz ponownego
wykonania wadliwie wykonanych Robdt, a takze wstrzymania dalszych Robot w przypadku,
gdyby ich kontynuacja mogta wywotaC zagrozenie bgdz spowodowaé niedopuszczaing
niezgodnos$c¢ z projektem lub pozwoleniem na budowe.

OGOLNE OBOWIAZKI WYKONAWCY

Wykonawca jest zobowigzany do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z Umowg, zasadami
sztuki budowlanej i obowigzujacymi przepisami prawa oraz pozwoleniem na budowe.

Wykonawca jest zobowigzany do nadzoru i koordynacji Robét i innych czynno$ci wynikajgcych z
niniejszej Umowy.

Wykonawca jest cbowigzany do przygotowania niezbednych dokumentdéw wynikajgcych z art. 41
ust. 4 Prawa Budowlanego, {j.

a) o$wiadczenie Kierownika Budowy (robét), stwierdzajace sporzgdzenie planu bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia w przypadkach opisanych w art. 21a Prawa Budowlanego oraz przyjecie
obowigzku kierowania budowg (robotami budowlanymi), a takze zaswiadczenie, o ktérym mowa
w art. 12 ust. 7 Prawa Budowlanego i kopie uprawnien,;

i przedtozenia Zamawiajgcemu do 7 dni od podpisania Umowy.

Wykonawca wyznaczy Kierownika Budowy, do koordynowania i nadzorowania wykonywania Robét
jako uczestnika procesu inwestycyjnego zgodnie z Prawem Budowlanym. Osoba majgca objaé
stanowisko Kierownika Budowy podlega zatwierdzeniu przez Kierownika Projektu. Na zgdanie
Kierownika Projektu poparte wnioskiem Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w uzasadnionym
przypadku, Wykonawca w terminie 7 Dni Roboczych ma obowigzek odwota¢ osobe petnigea funkcje
Kierownika Budowy oraz niezwiocznie powola¢ inng osobe zaakceptowang przez Kierownika
Projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Wykonawca wyznaczy do koordynowania oraz nadzorowania wykonywania Robot elektrycznych
osobe posiadajgca $wiadectwo kwalifikacyjne na stanowisku dozoru (,D).

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego ma prawo wydawa¢ Kierownikowi Budowy polecenia,
potwierdzone wpisem do dziennika budowy, dotyczace: usunigcia nieprawidiowosci lub zagrozen,
wykonania prob lub badan, takze wymagajgcych odkrycia Robot lub elementéw zakrytych, oraz
przedstawienia ekspertyz dotyczacych prowadzonych Robét i dowoddw dopuszczenia do
stosowania w budownictwie wyrobdéw budowlanych oraz urzadzen technicznych, jak rowniez ma
prawo zgdac¢ od Kierownika Budowy dokonania poprawek bgdZz ponownego wykonania wadliwie
wykonanych Robo6t, a takze wstrzymania dalszych prac w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta
wywotac¢ zagrozenie bad? spowodowac niedopuszczalng niezgodnosc z Dokumentacjg Techniczna.

Na zgdanie Zamawiajacego Wykonawca bedzie uczestniczyt we wszystkich spotkaniach
koordynacyjnych.

Strona 35 z 64



9.8

9.9

Wykonawca zapoznal sie z Terenem Budowy i nie zglasza w tym zakresie zadnych zastrzezen.
Znane mu sg wszelkie uwarunkowania dotyczace prowadzenia prac budowlanych w terenie strefy
zastrzezonej lotniska publicznego i nie wnosi co do nich zastrzezen.

Wykonywanie Robét na Terenie Budowy moze by¢ prowadzone przez Wykonawce w godzinach
pracy zgodnych z obowigzujgcymi na danym terenie przepisami. Jezeli, w celu wywigzania sie

~ Wykonawcy z zobowigzan wynikajgcych z Umowy, wymagane jest wykonywanie Robodt poza

9.10

9.1

9.12

obowigzujacymi godzinami pracy, Wykonawca jest zobowigzany poinformowaé o tym inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, uzyska¢ wymagane pozwolenia i pokry¢ wszelkie optaty i koszty zwigzane
z uzyskaniem pozwolen i wynikajace z wykonywania Robot poza ustalonymi godzinami.

Zadna cze$¢ wykonanych Robot nie moze zostac zakryta lub w inny sposoéb usunigta z widoku bez
uprzedniego, protokolarnego lub potwierdzonego wpisem do dziennika budowy oraz jej odbioru,
dokonanego przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

W przypadku, gdy zakrywana cze$¢ Robét bedzie gotowa do przegladu Wykonawca dokona
odpowiedniego wpisu w dzienniku budowy i powiadomi o tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego, a
Inspektor Nadzoru Inwestorskiego przystgpi do sprawdzenia bezzwiocznie, ale nie pdzniej, niz w
ciggu 48 godzin od zgloszonego przez Wykonawce terminu.

Na wniosek Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca odkryje, wykona otwory lub w inny

sposéb umozliwi inspekcje czesci Robdt, ktére nie zostaly odebrane zgodnie z postanowieniami

9.13

9.14

9.15

9.16

§ 10.

10.1

10.2

niniejszej Umowy. W przypadku, gdy Roboty zostaly wykonane prawidtowo Wykonawca przywroci je
do stanu poczatkowego. W przypadku, gdy Roboty zostaly wykonane niewtasciwie Wykonawca
niezwiocznie wykona je w sposob odpowiadajgcy postanowieniom Umowy i zgodnie z zaleceniami
inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Koszty odkrycia lub zrobienia otworow, a takze przywrocenia
Robot do stanu poczatkowego lub ich prawidtowego wykonania poniesie Wykonawca.

Koszt kompletnej obstugi geodezyjnej, {acznie z inwentaryzacjg powykonawcza, obcigza
Wykonawce. W przypadkach, o ktéorych mowa w art. 43 Prawa Budowlanego Wykonawca
zobowigzuje sie dostarczyé inwentaryzacje powykonawczg zatwierdzong we wiasciwym osrodku
geodezji i kartografii w wersji papierowej i edytowalnej wersji elektronicznej uwzgledniajgcg réwniez
wskazanie unieczynnionych lub zlikwidowanych, wytgcznie po uprzedniej zgodzie Zamawiajacego,
sieci badZz przytgczy lub obiektéw usunietych w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze przyjmuje do wiadomosci, ze ponosi wytgczng odpowiedzialnos¢ z tytutu
uszkodzen istniejacych instalacji infrastruktury podziemnej i istniejgcej zabudowy oraz szkéd
wyrzadzonych w mieniu Zamawiajgcego lub os6b trzecich w wyniku prowadzonych Roboét.

Wykonawca zglosi konieczno$¢ wykonania ewentualnych Robo6t Dodatkowych do Kierownika
Projektu oraz Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w terminie 3 dni od wystgpienia przyczyny
uzasadniajgcej ich wykonanie. Niezgioszenie tych prac przez Wykonawce w w/w terminie zwainia
Zamawiajgcego z konieczno$ci zaplaty za te roboty, a Wykonawca wykona je nieodptatnie na swoj
koszt i ryzyko.

Wykonawca przez okres rozruchu technologicznego i gwarancji bedzie dostarczat i dozowat
nieodptatnie materialy eksploatacyjne w tym elementy z zakresu biologicznego) niezbedne do
funkcjonowania podczyszczalnia.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE DOKUMENTAC(]I

Wykonawca os$wiadcza, ze zapoznat sie z Dokumentacjg Techniczng stanowigcg Zatgcznik nr 2,
akceptuje ja oraz nie wnosi do niej zastrzezen.

Wykonawca potwierdza, ze Dokumentacja Techniczna jest kompletna z punktu widzenia celu,
jakiemu ma stuzy¢, zgodna z Umowg oraz przepisami Prawa Budowlanego, a takze, ze zawiera ona
wymagane zgdaniem Wykonawcy potwierdzenia sprawdzen rozwigzan projektowych w zakresie
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10.3

wynikajgcym z przepisdbw, wymagane opinie, uzgodnienia, zgody i pozwolenia umozliwiajgce
realizacje Przedmiotu Umowy.

Na mocy niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzuje sie dostarczy¢ Kierownikowi Projektu
kompletng dokumentacje powykonawczg, przygotowang przez Kierownika Budowy, sprawdzong i
zaakceptowang przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, obejmujacg swoim zakresem Przedmiot
Umowy, jednakze w zadnym wypadku nie pozniej niz na 3 Dni Robocze przed planowanym
odbiorem koncowym Robdt. Dokumentacja powykonawcza zostanie wykonana przez Wykonawce w
ilosci dwoch egzemplarzy w wersji papierowej oraz dwoch egzemplarzy w formie elektronicznej w
formacie *.pdf, *.doc, *.xls, *.dwg.

. OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE BHP ORAZ ZASAD

ZACHOWANIA SIE W STREFIE ZASTRZEZONE] LOTNISKA

Wykonawca zobowigzuje sie do wykonywania Przedmiotu Umowy zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami BHP.

Wykonawca na wiasny koszt bedzie sie pozbywac wszelkich odpadow i smieci w sposob legainy.
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13.1
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Przed przystgpieniem do wykonywania Przedmiotu Umowy, a w szczegdinosci Robdt pracownicy
Wykonawcy zostang przeszkoleni na koszt Wykonawcy przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego w zakresie obowigzujgcych u Zamawiajgcego przepisdw wewnetrznych, ktore
stanowig Zataczniki nr 9 i 10 do niniejszej Umowy (w tym m.in.: zasad poruszania sie w strefie
zamknietej lotniska, szkolenie w zakresie $wiadomosci ochrony lotnictwa cywilnego, itp.), oraz jesli
jest to wymagane z zasad BHP, ppoz., ochrony s$rodowiska, jak rowniez zostang zapoznani z
warunkami | zagrozeniami wystepujacymi w miejscu wykonywania pracy.

Wykonawca jest zobowigzany do uzyskania czasowych kart identyfikacyjnych portu lotniczego dla
wszystkich funkcyjnych pracownikdéw realizujgcych bezposredni nadzor nad pracami na terenie
lotniska (Kierownik Budowy, kierownicy robo6t, majstrzy itp.). Do czasu uzyskania czasowych kart
identyfikacyjnych Wykonawca bedzie ponosit wlasnym staraniem i we wiasnym zakresie koszty
zwigzane z nadzorem nad realizowanymi Robotami prowadzonymi w strefie zastrzezonej lotniska.
Nadzér ten powinien byé sprawowany przez osoby uprawnione do jego prowadzenia t). posiadajgce
odpowiednie uprawnienia zgodne z instrukcjg przepustkowg portu lotniczego, stanowigcg Zatacznik
nr9.

OBOWIAZKI WYKONAWCY W ZAKRESIE OCHRONY MIENIA
ORAZ DOTYCZACE ZAPLECZA BUDOWY

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone i zabezpieczenie wykonywanego Przedmiotu Umowy
przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub zabrudzeniem do czasu bezusterkowego odbioru
koncowego Przedmiotu Umowy, jak réwniez na wiasny koszt zabezpiecza i chroni swoje mienie oraz
wbudowane materialy i urzgdzenia.

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania na wiasny koszt, w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcym, zgodnie z odpowiednimi przepisami, Terenu Budowy
oraz zaplecza budowy, w tym m.in.: ogrodzenie Terenu Budowy, doprowadzenie medidw z ich
olicznikowaniem, wykonanie ewentualnych drég technologicznych jesli bedg konieczne, w ramach
zaplecza budowy zapewnienie jednego pomieszczenia dla potrzeb nadzoru inspekiorskiego
(osobne, zamykane),itp.

Wykonawca ponosi¢ bedzie wszelkie koszty zwigzane ze zuzyciem mediow na podstawie refaktury
kosztu wystawionej przez Zamawiajgcego na podstawie odczytdéw licznikow zamontowanych na
przytaczach mediéw na Teren Budowy, lub w przypadku ich braku na podstawie odrebnej wyceny
ustalonej na etapie przekazania Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do statego utrzymania czystosci na Terenie Budowy oraz wokot niej,
jak rowniez dbanie o statg czysto$¢ na drogach dojazdowych na Teren Budowy.

Wykonawca zobowigzany jest do usuwania na wiasny koszt wszelkich zanieczyszczen, $mieci i
gruzu oraz wywozu nieczystosci ptynnych pozostatych w wyniku realizacji niniejszej Umowy.

ZMIANA W PRZEDMIOCIE UMOWY

Strony mogg dokona¢ zmiany w Przedmiocie Umowy, w szczeg6lnosci dotyczy to zmiany zakresu
Robét Wykonawcey, zmiany Dokumentaciji Technicznej lub Harmonogramu. Zmiany, o ktérych mowa
w zdaniu poprzedzajacym bedg zapisane w stosownych aneksach do Umowy i podpisane przez
Zamawiajgcego i Wykonawce.

Zmiany w Przedmiocie Umowy moga zosta¢ wprowadzone w przypadku np. koniecznosci korekty
technologii na skutek zmian przepiséw lub wymagan odbiorcy Sciekow czy tez w przypadku
koniecznosci doposazenia obiektéw w systemy lub urzgdzenia bezpieczenstwa i nadzoru lub
poprawiajgce efekt oczyszczonych sciekow.
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144
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W przypadku gdy powyzsze zmiany bedg mialy wplyw na termin realizacji Przedmiotu umowy moga
stanowi¢ podstawe do wystgpienia Wykonawcy o zmiane terminu realizacji Przedmiotu Umowy,
ktora w przypadku akceptacji przez Zamawiajgcego i bedzie zapisana w stosownych aneksach do
Umowy podpisanych przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Zmiana terminu realizacji umowy moze nastapi¢ rowniez w przypadku zaistnienia przestanek
opisanych w §14.13

W kazdym przypadku pojawienia sie propozycji zmiany i kiedy Inspektor Nadzoru inwestorskiego
zwroci sie do Wykonawcy o przedstawienie wyceny kosztow lub oszacowania wplywu proponowanej
zmiany na Harmonogram, to Wykonawca odpowie na pismie, w najkrotszym mozliwym terminie,
jednakze nie pézniej niz 3 Dni Roboczych od dnia otrzymania pisma od Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego, przedkiadajgc wymagane informacje.

Wycena kosztdbw proponowanej zmiany w Przedmiocie Umowy, w tym wynikajaca z Robdt
Zaniechanych lub Zamiennych bedzie dokonana w oparciu o ceny jednostkowe podane w
Zataczniku nr 3 do Umowy lub w przypadku ich braku w oparciu o kosztorys sporzadzony w oparciu
0 KNR zawierajgcy $rednie stawki narzutéw oraz cen materiatdw zawarte w Sekocenbud z kwartatu
poprzedzajgcego kwartat, w ktoérym zlozono wniosek o uznanie zmiany, potwierdzony przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ODBIOR PRZEDMIOTU UMOWY. UZYSKANIE POZWOLENIA
NA UZYTKOWANIE

Jesli nie uzgodniono inaczej, to w terminie do 5 dni po zgloszeniu przez Wykonawce Zakorniczenia
Wykonywania Robot Budowlanych, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego potwierdzi lub nie potwierdzi
gotowos¢ Przedmiotu Umowy do odbioru technicznego. W przypadku stwierdzenia braku gotowosci
Przedmiotu Umowy do odbioru technicznego, z przyczyn opisanych w §14.6 ponizej, Inspektor
Nadzoru Inwestorskiego poda Wykonawcy uzasadnienie swojej decyzji na pismie, jednoczesnie
zobowigzujgc Wykonawce do usuniecia wskazanych usterek w terminie wskazanym na pismie przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

Jesli nie uzgodniono inaczej, to w terminie 5 dni po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru technicznego Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego w porozumieniu z Zamawiajgcym powoia komisje odbiorowg w celu dokonania
odbioru technicznego Przedmiotu Umowy. Komisja odbiorowa powinna przystapi¢ do dokonywania
odbioru technicznego nie pdzniej, niz w terminie 3 dni od daty jej powotania, a zakonczenie odbioru
powinno nastgpi¢ w terminie kolejnych 5 dni.

Po potwierdzeniu przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego gotowosci Przedmiotu Umowy do
odbioru technicznego Kierownik Budowy pisemnie oswiadczy o wykonaniu Przedmiotu Umowy
zgodnie z Dokumentacjg Techniczng dostarczong Wykonawcy przez Zamawiajgcego oraz o
uporzgdkowaniu Terenu Budowy oraz terenOw sgsiednich.

Dokonanie odbioru technicznego musi by¢ potwierdzone Protokotem Odbioru Technicznego Robét
sporzgdzonym przez komisje odbiorowg bez zadnych zastrzezen. Do Protokotu Odbioru
Technicznego Rob6t komisja odbiorowa moze dotgczy¢ wykaz wad i usterek wraz z innymi uwagami
dotyczgcymi wykonania robot budowlanych i okresli¢ termin ich usuniecia. Termin ten powinien
uwzglednia¢ techniczne i organizacyjne mozliwosci usuniecia wad i usterek ujetych w wykazie,
jednakze w zadnym wypadku nie moze by¢ diuzszy niz 10 Dni Roboczych pod rygorem naliczenia
kary za przekroczenie terminu w wysoko$ci zgodnej z §16.1a) .

W terminie do 3 dni po wywigzaniu sie Wykonawcy z postanowien odbioru technicznego, w tym
usunieciu wad i usterek wskazanych przez komisje odbiorowg w Protokole Odbioru Technicznego i
Zawiadomieniu Zamawiajgcego przez Wykonawce o gotowosci do sporzadzenia Protokolu
Usuniecia Wad i Usterek wskazanych w Protokole Odbioru Technicznego Robét, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego dokona sprawdzenia usuniecia wad i usterek zgloszonych podczas odbioru i
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14.6

14.7

14.8

14.9

14.10

14.11

14.12

potwierdzi ich usuniecie w Protokole Usuniecia Wad i Usterek. W takim przypadku uznaje sig, ze do
odbioru technicznego doszio z momentem podpisania Protokotu Usuniecia Wad 1 Usterek bez
jakichkolwiek zastrzezen.

W przypadku, gdy w toku dokonywania czynnosci opisanych w §14.1 powyzej, Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego stwierdzi wystepowanie usterek:

a) o charakterze wad nieistotnych tj. wszystkich innych wad, niz wady istotne, Wykonawca usunie
ww. nieistotne usterki w terminie 7 dni, co potwierdzi podpisany przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego dokument potwierdzajgcy gotowos¢ do odbioru technicznego. W przypadku nie
usuniecia przez Wykonawce wyzej wymienionych usterek w wyznaczonym terminie Zamawiajgcy
bedzie uprawniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uzyskiwania upowaznienia
sgdowego;

b) o charakterze wad istotnych tj. wad, ktore czynig Roboty lub ich cze$¢ niezdatnymi do zwyktego
uzytku, albo ktére sprzeciwiajg sie wyraznie umowie, Wykonawca usunie w najkrotszym
mozliwym terminie ustalonym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego w protokole usterek,
umozliwiajgcym pod wzgledem technicznym usuniecie powyzszych usterek, jednakze w zadnym
wypadku nie diuzszym niz 14 (czternascie) dni, fakt usuniecia wskazanych usterek zostanie
potwierdzony podpisanym przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dokumentem
potwierdzajagcym gotowos¢ do odbioru technicznego. W przypadku nieusuniecia przez
Wykonawce w wyznaczonym terminie wyzej wymienionych usterek Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do ich usuniecia na koszt i ryzyko Wykonawcy bez uzyskiwania upowaznienia
sgdowego.

Dopuszcza sie przeprowadzenie odbioréw czesciowych prac, dla ktorych: powstaje protokot
czesciowy odbioru prac z pokazaniem stopnia zaawansowania poszczegoinych rob6t. Protokét taki
musi zostaé podpisany przez Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego, ktorych branze obejmuje odbior
oraz przez Kierownika Projektu.

Protokoty odbioru poszczegélnych etapdw traktuje sie jak odbiory koncowe robdt i odbiory te
podlegajg takim samym uwarunkowaniom jak odbiory techniczne przedmiotu umowy opisane
powyzej.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo odstgpienia od niniejszej Umowy:

a) w catosci ze skutkiem ex tunc w przypadku stwierdzenia wad istotnych oraz po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu na ich usunigcie;

b) w czeéci ze skutkiem ex nunc w przypadku stwierdzenia wad nieistotnych oraz po
bezskutecznym uptywie wyznaczonego terminu na ich usuniecie,

przy czym pisemne o$wiadczenie o odstgpieniu winno zosta¢ w kazdym z powyzszych przypadkow
wystane w terminie 3 (trzech) miesiecy od dnia, w ktorym stwierdzono istnienie przedmiotowych
usterek: niezaleznie od uprawnienia do odstgpienia, Zamawiajacy ma prawo dochodzenia od
Wykonawcy, od dnia nastepujgcego po dniu, w ktorym stwierdzono istnienie usterek, zaptaty kary
umownej, w wysokosci 10% Wynagrodzenia brutto, ptatnej w terminie 7 dni od otrzymania przez
Wykonawce noty obcigzeniowej na rachunek bankowy wskazany w ww. nocie obcigZzeniowej.

Postanowienia ninigjszego § 14 stosuje sie takze w przypadku odbioru czesciowego przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla poszczegdlnych etapéw Robot wykonanych przez
Wykonawce w Terminach Posrednich.

Pozytywny odbior techniczny wykonanych robét budowlanych bez usterek pozwala na rozpoczgcie
procedur administracyjnych, majgcych na celu uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie przez
Wykonawce.

Jezeli zgodnie z przepisami, wymagane bedzie uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie obiektow
zrealizowanych w ramach Przedmiotu Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie uzyskac, w imieniu
Zamawiajgcego wszystkich wymaganych przepisami prawa decyzji administracyjnych, opinii,
uzgodnien, stanowisk organdéw administracyjnych po zakonczeniu procesu inwestycyjnego i
uzyskanie Pozwolenia na Uzytkowanie, przy uwzglednieniu nastepujgcych zatozen:
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a) wszystkie obiekty budowlane wchodzgce w skiad Przedmiotu Umowy majg zostac objete jednym
Pozwoleniem na Uzytkowanie;

b) Pozwolenie na Uzytkowanie nie moze okreslac warunkdéw uzytkowania obiektdw, ktére w
Jakikolwiek sposdb utrudniataby korzystanie z nich zgodnie z ich przeznaczeniem,

14.13 W przypadku przedtuzajgcych sie procedur formalno-prawnych zwigzanych 2z uzyskaniem

14.14

14.16

14.16

14.17

§ 15.

15.1

15.2

16.3

15.4

Pozwolenia na Uzytkowanie wynikajacych z opieszalosci lub ponadnormatywnych wymagan organu
wydajgcego decyzje administracyjng, przekraczajgcych okres wiecej niz 45 dni, ktére mogg mied
wplyw na wydiuzenie realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca ma prawo o wystgpienie do
Zamawiajgcego o wydiuZzenie terminu realizacji przedmiotu umowy z tego tytutu. Wydituzenie terminu
realizacji umowy z tego tytulu nie moze by¢ diuzsze niz liczba dni jakie uptynely ponad wi/w termin
45 dni do momentu uzyskania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie i wymaga akceptacji
Zamawiajgcego Wynikajgce z powyzszego zmiany terminéw bedg zapisane w stosownych aneksach
do Umowy i podpisane przez Zamawiajgcego i Wykonawce.

Powyzsze postanowienia § 14.13. nie dotyczg sytuacji gdy przediuzenie terminu jest wynikiem
niewfasciwej realizacji robét budowlanych przez Wykonawce lub braku kompletnosci stosownej
dokumentacji wymaganej prawem do ziozenia wniosku i uzyskania decyzji o pozwoleniu na
uzytkowanie, sporzadzenia do ktorej jest zobowigzany Wykonawca.

W celu uzyskania Pozwolenia na Uzytkowanie Zamawiajgcy udzieli osobom wyznaczonym przez
Wykonawce odpowiednich pelnomocnictw do wystepowania przed organami administracii
publicznej, zgodnych z wzorem okreslonym w Zatgczniku nr 11 do Umowy.

Uzyskanie przez Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie pozwoli na rozpoczecie rozruchu
technologicznego do osiggniecia i utrzymania go przez 3 nastepujace po sobie miesigce.

Zakonczenie Wykonywania Przedmiotu Umowy nastapi w formie pisemnej w postaci
bezusterkowego Protokotu Odbioru Koficowego Przedmiotu Umowy podpisanego przez Strony oraz
Inspektora Nadzoru inwestorskiego po uzyskaniu przez Wykonawce Pozwolenia na Uzytkowanie i
po rozruchu technologicznym do osiggniecia i utrzymania sie go przez 3 nastepujgce po sobie

miesigce.

CESJA 1 PODZLECENIA

Wykonawca nie moze przenie$¢ swoich praw i zobowigzan wynikajgcych z Umowy, bez
uprzedniego uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego pod rygorem niewaznosci.

Z zastrzezeniem §15.3, w wypadku zlecenia Podwykonawcy wykonania jakiejkolwiek czesci
Przedmiotu Umowy, Wykonawca bedzie w peini odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za
wykonanie czesci Przedmiotu Umowy przez Podwykonawce. W zakresie wykonania Przedmiotu
Umowy Wykonawca bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajgcego za dzialania i zaniechania
Podwykonawcow jak za wiasne dziatania i zaniechania.

Wykonawca musi uzyska¢ od Zamawiajgcego pisemng akceptacje wszystkich Podwykonawcow, co
najmniej 7 dni przed rozpoczeciem przez nich wykonywania czesci Przedmiotu Umowy. Warunkiem
pozytywnego uznania jakiegokolwiek Podwykonawcy przez Zamawiajgcego jest przedstawienie
przez Wykonawce i zaakceptowanie przez Zamawiajgcego tresci umowy pomiedzy Wykonawcg a
Podwykonawcg wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania prac okreslonych w
przedmiotowej umowie.

Po pozytywnym uznaniu jakiegokolwiek Podwykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac
wszelkie platnosci za wykonany dotychczas zakres Przedmiotu Umowy, w przypadku wystgpienia
jakichkolwiek zobowigzan Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy, w szczeg6linosci zaleglosci w
ptatnosciach. Wstrzymanie platnosci moze nastgpi¢ do czasu tgcznego przekazania przez
Wykonawce:

a) podpisanej umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca,
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§ 16.

16.1

16.2
16.3

16.4

16.5

16.6

§17.

171

b) pisemnych o$wiadczen wszystkich Podwykonawcow, o braku jakichkolwiek zalegtosci z tytutu
realizacji wykonanych czesci Przedmiotu Umowy.

KARY UMOWNE. ODPOWIEDZIALNOSC WYKONAWCY

Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu bez zastrzezen kary umowne za kazdy dzien opoznienia w
dotrzymaniu termindw umownych w wysokosci:

a) 0,1% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 Umowy, za kazdy dzien opdznienia w
dotrzymaniu terminu Zakoriczenia Wykonywania Przedmiotu Umowy, w ciggu pierwszych 15
dni, zas 0,2% Wynagrodzenia brutto okreSlonego w § 5 Umowy za kazdy dalszy dzien
opoéZnienia;

b) za kazdy dzien opoznienia w terminowym usunieciu wad i usterek zgloszonych w okresie
rekojmi i gwarancji w zakresie usterek dotyczgcych obiektow z elementami konstrukgcji, ich
wykonczenia i ich otoczenia (zgodnie z Zalacznikiem nr 5) Zamawiajgcy moze naliczy¢ kare
umowng w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto okre$lonego w § 5 Umowy;

c) za kazdg godzine opo6Znienia w terminowym usunigciu wad i usterek zgloszonych w okresie
rekojmi i gwarancji w zakresie urzadzen, systemoéw i technologii (zgodnie z Zalacznikiem nr §)
Zamawiajgcy moze naliczy¢é kare umowng w wysokosci 0,1% Wynagrodzenia brutto
okreslonego w § 5 Umowy.

Maksymalng granice wysokosci kar za opdZnienie ustala sie na 15% Wynagrodzenia brutto.
Ponadto, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu bez zastrzezen kary umowne:

a) w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 Umowy za zaangaZowanie do
wykonania czesci Przedmiotu Umowy Podwykonawcy bez wiedzy lub zgody Zamawiajgcego;

b) za zastosowanie do wykonania Przedmiotu Umowy materiatow i urzadzen nie dopuszczonych
do obrotu i zastosowania w budownictwie Zamawiajgcy naliczy kare umownag w wysokosci 5%
Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 Umowy;

c) w wysokosci 5% Wynagrodzenia brutto okreslonego w § 5 Umowy jesli w sposob istotny
naruszy postanowienia obowigzujgcych u Zamawiajgcego przepisow wewnetrznych, ktore
stanowig Zataczniki nr 9 i 10 do niniejszej Umowy.

Naliczenie kar umownych za opdznienie w dotrzymaniu przez Wykonawce terminbw umownych
okre$lonych w § 6 Umowy, a takze naliczenia przez Zamawiajgcego innych kar umownych
zastrzezonych na jego rzecz w niniejszej Umowie, nie wyklucza mozliwosci dochodzenia przez
Zamawiajgcego od Wykonawcy odszkodowania za szkody w wysoko$ci przewyzszajgcej kare
umowna.

Zamawiajgcy poinformuje pisemnie Wykonawce o wprowadzeniu Innych Wykonawcow w terminie
14 dni przed rozpoczeciem prac Innych Wykonawcow.

W przypadku wykonywania Umowy przez Wykonawcéw, ktorzy wspoinie ubiegali sie o udzielenie
zamowienia ponoszg oni solidarng odpowiedzialno$¢ za wykonanie Umowy, za$ wszelkich
czynnosci w stosunku do Zamawiajgcego, wynikajacych z wykonywania Umowy (np. dokonywanie
powiadomien, wystawianie faktur), bedzie w ich imieniu dokonywat 1 uczestnik konsorcjum wybrany
przez pozostalych uczestnikéw konsorcjum. Wykonawcy poinformujg Zamawiajgcego na pismie pod
rygorem niewaznosci w terminie 3 dni od podpisania Umowy o tym, ktéry z nich bedzie ich
reprezentowat w stosunku do Zamawiajacego.

SILA WYZSZA
Pojecie sity wyzszej ogranicza sie jedynie do nastepujgcych wydarzen i okolicznosci:
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17.2

17.3

17.4

18.1

18.2

18.3

18.4

§ 19.

19.1

19.2
19.3

a) na ktore zadna ze Stron nie ma wplywu, o nadzwyczajnych rozmiarach lub zasiegu;

b) ktérych gdyby wystapily zadna Strona nie mogtaby unikngé lub przezwyciezy¢;

c) ktorych nie mozna w istocie przypisac drugiej Stronie.

Sita wyzsza moze obejmowad wyjatkowe wypadki i okolicznosci tego rodzaju jak wyliczono ponizej:
a) katastrofy naturalne jak huragan, pow6dz lub aktywnosé sejsmiczna.

W razie przerwania wykonania Przedmiotu Umowy z przyczyn, o kiérych mowa w §17.1 lub §17.2
powyzej oraz gdy sila wyzsza uniemozliwia¢ bedzie wykonywanie jakichkolwiek Robot przez okres
co najmniej 6 nastepujgcych po sobie miesiecy, Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wypowiedzenia
niniejszej Umowy ze skutkiem natychmiastowym. W takim przypadku Zamawiajgcy, po uprzednim
dokonaniu odbioru wykonanych Robot przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, zgodnie z
postanowieniami § 14, dokona zapiaty Wykonawcy czesci Wynagrodzenia w  wysokosci
proporcjonainej do wykonanej i odebranej czesci Przedmiotu Umowy.

Za site wyzszg nie uznaje sie miedzy innymi: przypadku, kradziezy, wypadku, awarii, braku $rodkéw
u Wykonawcy, niedotrzymania zobowigzan przez jego kontrahentow lub podwykonawcow, zjawisk
atmosferycznych, ktérych wystepowanie w okreslonych porach roku jest naturalnym, cyklicznym
zjawiskiem.

GWARANCJA JAKOSCI I REKOJMIA

Wykonawca zobowigzuje si¢ do udzielenia Zamawiajgcemu gwarancji na cato$¢ Przedmiotu
Umowy, liczac od daty odbioru kohdcowego Przedmiotu Umowy tj. od daty Zakoriczenia
Wykonywania Przedmiotu Umowy, na okres 3 lat lub jezeli okres gwarancji na poszczegéine
elementy Robdt lub urzadzenia jest dluzszy, to na okres wskazany przez producenta w
dokumentach dotyczgcych tego elementu.

Jezeli w okresie gwarancji wystapig wady (jakiekolwiek istotne lub nieistotne wady fizyczne, zaréwno
widoczne jak i ukryte, bez ograniczenia do wad powstalych z przyczyn tkwigcych w budowlach
objetych Przedmiotem Umowy}) lub usterki w Przedmiocie Umowy, to dalszy bieg okresu gwaranciji w
stosunku do Przedmiotu Umowy zostanie zawieszony na okres ich usuwania i jego dalszy bieg
ponownie rozpocznie sie od daty potwierdzenia przez Zamawiajgcego usuniecia przez Wykonawce
zaistniatej wady lub usterki.

Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ w tym finansowa, za wystapienie szkédd i strat w
wyniku zaistnienia wad lub usterek w Przedmiocie Umowy, zgloszonych Wykonawcy w okresie
gwarangcji lub rekojmi.

Niezaleznie od gwarancji jakosci, Wykonawca przedtuza okres rekojmi na elementy wchodzgce w

skiad Przedmiotu Umowy na okres odpowiadajgcy okresowi gwarancyjnemu wskazanemu w §18.1
powyzej.

ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY

Wykonawca jest zobowigzany w dniu zawarcia Umowy do wniesienia zabezpieczenia nalezytego

wykonania Umowy w wysoko$ci 10% wartosci catkowitego wynagrodzenia brutto, to jest w kwocie
ceveen..(stownie: .............) PLN.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy zostalo wniesione w formie ...................

Zwolnienie zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy nastapi:

a) 70% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrocone Wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
wykonania Przedmiotu Umowy i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonany,

b) 30% wartosci zabezpieczenia zostanie zwrdécone Wykonawcy nie pozniej niz w 15 dniu po
uptywie okresu rekojmi za wady.
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19.5

196

19.7

§ 20.

201

20.2

20.3

§ 21.

211

21.2

Stwierdzenie przez Zamawiajgcego niewykonania lub nienalezytego wykonania przez Wykonawce
zobowigzan wynikajgcych z Umowy spowoduje przepadek zatrzymanej kwoty zabezpieczenia lub jej
czedci na rzecz Zamawiajgcego.

Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen Zamawiajgcego wzgledem Wykonawcy wynikajgcych z
Umowy.

W przypadku wniesienia przez Wykonawce w toku postepowania o udzielenie zamowienia
polegajgcego na wykonaniu Robét, wadium w pienigdzu, Zamawiajagcy moZe wyrazi¢ zgode na
zaliczenie kwoty wplaconego wadium na poczet zabezpieczenia.

O ile Przedmiot Umowy nie bedzie wykonany w terminie dla niego okreslonym Umowg, Wykonawca
zobowigzany jest przediuzy¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy na dalszy przedtuzony
okres niezbedny do wykonania Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem postanowienia §19.5.
Postanowienia zawarte w artykule niniejszym nie uchybiajg innym uprawnieniom Zamawiajgcego,
przewidzianym na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania Umowy, wynikajgcym z
przepiséw prawa lub Umowy.

STWIERDZENIE WYKRYCIA WAD 1 USTEREK W OKRESIE
GWARANCYJNYM JAKOSCI I REKOJMI

W dowolnym terminie w trakcie trwania gwarancji jakosci Zamawiajacy lub Inspektor Nadzoru
Inwestorskiego ma prawo wezwac¢ Wykonawce w celu przeprowadzenia przeglgdu gwarancyjnego,
a Wykonawca jest zobowigzany do uczestnictwa w takim przegladzie. Wykonawca jest zobowigzany
do usuniecia wszystkich wad lub usterek stwierdzonych w trakcie przegladu, ktore wystapily w
Przedmiocie Umowy.

W przypadku wystgpienia w okresie rekojmi i gwarancji usterek lub wad w Przedmiocie Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwiocznego usuniecia w trybie i terminach wskazanych w
Zataczniku nr 5.

Powyzsze postanowienia nie naruszajg uprawnien Zamawiajgcego z tytutu rekojmi.

UBEZPIECZENIE WYKONAWCY

Wykonawca zobowigzuje sie do okazania Zamawiajacemu i utrzymania przez caly okres
obowigzywania umowy ubezpieczenia odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej), na
przedmiot prac wskazany w niniejszej Umowie. Wykonawca zobowigzuje sie do okazania
Zamawiajgcemu | utrzymania przez caly okres obowigzywania umowy ubezpieczenia
odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i kontraktowej) za szkody osobowe i rzeczowe z tytutu
prowadzonej dziatalnosci i uzytkowanego mienia z sumg gwarancyjng nie nizszg niz 2 000 000,00
PLN (stownie ziotych jeden milion i 00/100) na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia.
Ponadto ochrona ubezpieczeniowa powinna zawiera¢ co najmniej nastepujgce rozszerzenia:

a) Odpowiedzialnos¢ cywilng za produkt lub ustuge (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

b) Odpowiedzialno$¢ cywilng za szkody zaistniate po odbiorze, powstate w wyniku wadliwo$ci
robot i ustug (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

¢) Odpowiedzialno$¢ wzajemng obejmujgcg Zamawiajgcego, Wykonawce, Podwykonawcow,

d) Odpowiedzialno$¢ cywilng podwykonawcow (w tym dalszych podwykonawcow), z prawem
regresu, dziatajgcych w imieniu i na rzecz Generainego Wykonawcy (bez mozliwosci
sublimitowania tego ryzyka),

e) Odpowiedzialnos¢ cywilng pracodawcy,

f) Szkody we wszelkiego rodzaju instalacjach, w tym podziemnych, z sublimitem nie nizszym niz

500 000,00 PLN

g) Zamawiajgcy dopuszcza ograniczenie wysokosci limitu w przypadku czystych strat finansowych

do wysokosci 500 000,00 PLN
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h) Szkody w $rodowisku z sublimitem nie nizszym niz 300 000,00 PLN,
i) Szkody podczas prac tadunkowych
§} Klauzula Reprezentantdéw (bez mozliwosci sublimitowania tego ryzyka),

.2.1 Dodatkowo umowa nie moze zaktada¢ ponizszych wylgczen :

a) szkody wyrzadzone przez samobiezne maszyny budowlane oraz dzwigi,
b) szkéd wyrzadzonych w zwigzku z prowadzeniem prac rozbidrkowych i wyburzeniowych,

2.2 Wykonawca nie pozniej niz w dniu podpisania umowy przedstawi Inspektorowi Nadzoru

Inwestorskiego i Zamawiajgcemu polise, o kiérej mowa powyzej celem uzyskania akceptacii
Zamawiajgcego. Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu na jego
Zadanie kopii wznowionych polis. Wykonawca zobowigzany jest réwniez na pisemne wezwanie
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego do przedstawienia polis
ubezpieczeniowych OC dziatalnosci Podwykonawcow, wykonujgcych prace na Terenie
Budowy, z sumg gwarancyjng co najmniej odpowiadajaca wartosci wykonywanych przez nich
robot, jednak nie mniej niz 500 000,00 PLN na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie
ubezpieczenia.

2.3 W przypadku nieprzedstawienia takich polis w terminie 3 dni od dnia otrzymania zgdania

Wykonawca zobowigzany bedzie do zaplaty kary umownej na rzecz Zamawiajgcego w kwocie
10% wartosci netto Robot w terminie 7 dni od dnia otrzymania noty obcigzeniowej, na rachunek
bankowy w niej wskazany.

Wykonawca nie pdzniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem Robot przedstawi Inspektorowi Nadzoru
Inwestorskiego | Zamawiajgcemu polise ubezpieczeniowg od wszystkich ryzyk budowy (CAR/EAR)
na sume ubezpieczeniowg odpowiadajgcg wartosci Robot, celem uzyskania akceptacji
Zamawiajgcego. Zakres ochrony powinien obejmowaé co najmniej; ubezpieczenie konserwagii
rozszerzonej w okresie co najmniej 24 miesigcy; ubezpieczenie konserwacji prostej w okresie co
najmniej 12 miesiecy, ubezpieczenie okresu prob i testow; ubezpieczenie szkdd projektowych
dotyczgce ewentualnych projektéw sporzgdzanych przez Wykonawce; ubezpieczenie szkdéd w
elementach odebranych lub oddanych do uzytku; ubezpieczenie mienia istniejgcego ilub mienia
nalezgcego do Ubezpieczajgcego iflub Zamawiajgcego albo bedacym pod ich opieka lub pod
nadzorem spowodowane budowg z limitem ubezpieczyciela do wartosci niniejszej Umowy;
usuniecie rumowiska z limitem wysokos$ci 10% wartosci umowy; wylaczenie zastrzezenia
dotyczgcego odcinkéw robot; wylgczenie zastrzezen dotyczgcych ukiadania rur wodociggowych,
kanalizacyjnych, rurociggéw, przewodow i kabli oraz wykopdw i szybdw; wigczenie automatycznego
przediuzenia okresu ubezpieczenia — do 30 dni; wigczenie klauzuli reprezentantdéw; wigczenie
klauzuli wynagrodzenia ekspertéow — limit odpowiedzialnoéci 100.000 PLN na jedno zdarzenie;
wigczenie kiauzuli odtworzenia dokumentacji budowy — limit 30.000 PLN na jedno i wszystkie
zdarzenia.

Wykonawca dodatkowo wykupi we wiasnym zakresie i na swdj koszt nastepujace ubezpieczenia
oraz nie pézZniej niz na 7 dni przed rozpoczeciem Robot:

a) ubezpieczenie pracownikdw od nastepstw nieszczesliwych wypadkow;
b) ubezpieczenie maszyn, sprzetu i wyposazenia, ktére bedg zastosowane do wykonania Robét.

Dodatkowo zadna z polis ubezpieczenia ryzyk budowy oraz odpowiedziainosci cywilnej nie moze
mie¢ ograniczenia co do szkod wyrzadzonych:

a) podczas prac na lotnisku w odniesieniu do lotnisk i statkéw powietrznych
b) w podziemnych oraz naziemnych instalacjach oraz powstatych na skutek wibracii.

ODSTAPIENIE OD UMOWY

W przypadku, gdy Wykonawca opéznia sie z rozpoczeciem lub zakonczeniem wykonywania
Przedmiotu Umowy tak dalece, ze nie jest prawdopodobne, aby zdotal je ukoriczy¢ w czasie
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umdwionym, Zamawiajacy moze bez wyznaczania terminu dodatkowego odstgpic od Umowy
jeszcze przed terminem Zakonczenia Wykonywania Przedmiotu Umowy. Za opoznienie takie bedzie
uwazane opdznienie przekraczajace 2 tygodnie w stosunku do Harmonogramu.

Ponadto, Zamawiajgcemu, poza innymi przypadkami przewidzianymi w niniejszej Umowie, stuzy
prawo odstgpienia od Umowy, jezeli:

a) nastgpi zawieszenie wykonywania Przedmiotu Umowy na okres przekraczajgcy 10
kolejnych dni albo tgcznie przez 20 dni w ciggu 3 miesiecy,

b) wystapig okoliczno$ci noszace znamiona sily wyzszej, uniemozliwiajgce wykonywanie
Przedmiotu Umowy przez okres przekraczajgcy 30 dni;

c) Zamawiajgcy nie otrzyma od Wykonawcy dokumentéw, o ktérych mowa w § 19 lub § 21
niniejszej Umowy.

Wykonawcy stuzy prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy opdZnia sie z zaptatg
Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, o co najmniej 30 dni i nie reguluje petnej kwoty zalegtosci
pomimo udzielenia mu przez Wykonawce dodatkowego jednomiesiecznego terminu do zaptaty
zalegtego Wynagrodzenia w pisemnym wezwaniu wskazujacym, ze w przypadku bezskutecznego
uplywu wskazanego terminu odstgpi od niniejszej Umowy.

Odstgpienie od Umowy wymaga formy pisemnej i podania uzasadnienia, pod rygorem niewaznosci.
W przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego, Zamawiajgcy zobowigzany jest do:

a) dokonania w terminie 30 dni od odstgpienia od Umowy, protokolarnego odbioru wykonanej
przez Wykonawce czeéci Przedmiotu Umowy zrealizowanej zgodnie z postanowieniami
niniejszej Umowy;

b) zaplaty Wykonawcy wynagrodzenia za cze$¢ Przedmiotu Umowy, ktora zostata wykonana do
dnia odstapienia od Umowy, zgodnie z podpisanym przez obie Strony protokotem.

W razie odstgpienia od Umowy przez Zamawiajacego lub Wykonawce w przypadkach okreslonych
w Umowie, Wykonawca zobowigzany jest do:

a) zaprzestania wykonywania Przedmiotu Umowy i niezwiocznego zabezpieczenia jego wykonanej
czesci. Koszty zabezpieczenia obcigzaé bedg Strone, z winy ktorej nastapito odstgpienie od
Umowy. Wykonawca niezwiocznie wykona zabezpieczenia wykonanej czesci Robot bez
wzgledu na ustalenie z winy, ktérej ze Stron doszio do odstapienia od Umowy;

b) protokolarnego przekazania wykonanej czesci Przedmiotu Umowy Zamawiajgcemu;,
c) zabezpieczenia na swoj koszt, uporzgdkowania oraz opuszczenia Terenu Budowy,

d) przekazania Zamawiajgcemu wszystkich dokumentow, urzgdzen i materiatow, za kibre
Wykonawca otrzymat Wynagrodzenie;

e) sporzadzenia, przy udziale inspektora Nadzoru i Zamawiajgcego, protokotu inwentaryzacii
Robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy;

f)  poniesienia kosztow wprowadzenia na Teren Budowy nowego wykonawcy, jezeli odstapienie od
Umowy nastgpito z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialno$g;

g) sporzadzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej z inwentaryzacjga geodezyjng
powykonawczg Robot wykonanych do dnia odstgpienia od Umowy, zgodnie z postanowieniami
§10.3

Opisane w § 22.6 obowigzki Wykonawcy, nie uchybiaja przepisom prawa przewidujgcym obowigzek
naprawienia szkody przewidzianym w przypadku odstgpienia od Umowy przez Zamawiajgcego.

Strony zgodnie postanawiaja, iz skutki wykonania przez ktdrgkolwiek z nich z prawa odstapienia od
Umowy odnosi¢ sie beda jedynie do tej czesci Rob6t, kiéra nie zostata wykonana do momentu
odstapienia, a jezeli Roboty nie zostaly jeszcze rozpoczete - wowczas odstgpienie nastapi od
catosci Umowy ze skutkiem ex tunc.
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O ile niniejsza Umowa nie przewiduje inaczej, w przypadku odstgpienia przez Zamawiajgcego od
Umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé, Wykonawca zapiaci na rzecz
Zamawiajgcego kare umowng w kwocie 20% wynagrodzenia brutto za Przedmiot Umowy, ptatng w
terminie 7 dni od otrzymania przez Wykonawce noty obcigzeniowe;.

ADRESY I DORECZENIA

Wszelka korespondencja pomiedzy Stronami bedzie kierowana na ponizej wskazane adresy:

a) Zamawiajgcy: Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Sp. z o.0. ul. Gen. Wiktora
Thommee 1a, 05-102 Nowy Dwor Mazowiecki, e-mail:...................... @modiinaiport.pl, nr fax:
22 346-40-05

b} Wykonawca:
¢) Inspektor Nadzoru Inwestorskiego: .............cccoooviiii i

W przypadku zmiany przez ktorgkolwiek ze Stron, w tym przez Inspektora Nadzoru inwestorskiego
adresu, numeru telefonu, faksu lub adresu e-mail, powiadomi ona o tym fakcie drugg Strone na
pismie. Powiadomienie takie nastgpi najpézniej w dniu poprzedzajgcym takg zmiane. W przypadku
braku powiadomienia o takiej zmianie — wystanie korespondencji na dotychczasowy adres bedzie
uwazane za dorgczone.

Wszelkie decyzje i powiadomienia kazdej ze Stron, w tym Inspektora Nadzoru inwestorskiego bedg
przekazywane drugiej Stronie na pismie pod rygorem niewaznosci.

Powiadomienie faksem/e-mail bedzie uwazane za dokonane po otrzymaniu faksu/e-mail przez drugg
Strone w terminie, jaki przypada na Dzien Roboczy jego faktycznego otrzymania, jezeli faks/e-mail
zostal odebrany nie pozZniej niz do godz. 15.00 danego Dnia Roboczego lub najblizszy Dzief
Roboczy po jego otrzymaniu.

PRAWA AUTORSKIE

Wykonawca o$wiadcza, ze:

a) dokumentacja powykonawcza, inne opracowania i materialy powstate w zwigzku 2z
wykonywaniem Umowy stanowig Utwor;

b) na moment okreslony w § 24.6, bedg mu przystugiwac w calosci autorskie prawa majgtkowe do
Utworéw wraz z prawem wykonywania praw zaleznych do opracowan Utworow i prawem
przenoszenie tego prawa oraz prawo do upowazniania do wykonywania autorskich praw
osobistych do Utwordw w imieniu tworcow, w zakresie wskazanym w Umowie i bedzie mu
przystugiwac prawo do przenoszenia tych praw na podmioty trzecie;

¢) autorskie prawa majgtkowe do Utwordw sa wolne od wad prawnych, obcigzen, praw lub
roszczen osob trzecich, w szczegolnosci Utwory nie sg przedmiotem licencji, uzytkowania,
dzierzawy, ani tez Wykonawca nie zobowigzatl sie do przeniesienia cafosci lub czesci praw do
Utworu na jakikolwiek podmiot trzeci;

d) korzystanie z Utwordw przez Zamawiajgcego i jego nastepcdw prawnych nie bedzie stanowic
naruszenia jakichkolwiek praw osob {rzecich, w szczegblnosci przystugujgcych takim osobom
osobistych lub majatkowych praw autorskich, praw pokrewnych, tajemnicy przedsiebiorstwa,
praw wiasnosci przemystowej, dobr osobistych;

e) kontynuowanie przez osobe trzecig prac projektowych, budowlanych na bazie Utworow nie
bedzie stanowi¢ naruszenia majatkowych, osobistych, zaleznych praw autorskich i nie bedzie
podstawg roszczen Wykonawcy ani oséb trzecich, ktore przygotowywaly jakgkolwiek czesc
Utwordw dia Wykonawcy — Podwykonawcow, z tytutu ochrony tych praw.
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W ramach ustalonego w Umowie Wynagrodzenia Wykonawca przenosi na rzecz Zamawiajgcego, a
Zamawiajgcy nabywa majgtkowe prawa autorskie oraz prawa do zezwalania na wykonywanie praw
zaleznych do calosci Utworow na zasadach wskazanych w § 24.3, powstalych w trakcie
wykonywania niniejszej Umowy, na polach eksploatacji obejmujgcych:

a)

utrwalanie Utworu i egzemplarzy tego Utworu, na wszystkich mozliwych no$nikach, w tym na
papierze, na papierze fotograficznym, nosnikach magnetycznych, cyfrowych, tasmie
$wiattoczutej, dysku komputerowym, fonogramie lub wideogramie analogowym lub cyfrowym
oraz innych nosnikach:

zwielokrotnianie Utworu i egzemplarzy tego Utworu kazdg technikg, w tym technikg video,
$wiatloczuig, magnetyczna, cyfrowg, fonograficzna, drukarska i reprograficzng;

rozpowszechniania Utworu i egzemplarzy tego Utworu oraz ich czeéci, w szczegélnosci w
drodze publicznego wykonania, odtwarzania, wys$wietlania, nadawania, reemitowania,
wystawiania, publicznego udostepniania w taki sposo6b, aby kazdy mogt mie¢ do nich dostep w
miejscu i w czasie przez siebie wybranym, w tym przez internet;

wprowadzanie Utworu lub jego egzemplarzy do obrotu, uzyczanie lub najem oryginatu lub
egzemplarzy w kraju i za granica;

wykorzystanie czesci lub catosci Utworu do reklamy i promociji lub w celach informacyjnych;

wprowadzanie do pamieci komputera, do internetu i sieci multimedialnej; umieszczanie na
fasadzie oraz w innych miejscach dowolnych reklam, szylddw, znakéw informacyjnych i innych
napisow;

prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich, o ktorym mowa w § 24.3
Umowy w zakresie pél eksploatacji okreslonych w niniejszym § 24.2 Umowy wobec Utworow, w
tym dokonywanie zmian kolorystyki elewacji, dokonywanie remontéw, zmian, poprawek,
przerobek obiektow budowlanych wybudowanych na podstawie przedmiotowych Utworéw;

Wykonawca:

a)

udziela Zamawiajgcemu i jego nastepcom prawnym zgody na dokonywanie wszelkich
opracowan, w tym aranzacji, zmian, remontu, adaptacji lub tlumaczen Utworéw oraz/lub
obiektu, ktérego ona dotyczy, zaréwno jako catosci, ich elementéw i/lub fragmentow,
niezbednych dla sprostania potrzebom Zamawiajgcego i jej nastepcom prawnym, wigczajac
jego przebudowe, rozbudowe;

udziela Zamawiajgcemu i jego nastepcom prawnym zgody na rozporzgdzanie i korzystanie z
autorskich praw zaleznych do opracowan Utwordw oraz/lub obiektu, ktérego ona dotyczy,
zaréwno jako catosci, ich elementéw iflub fragmentdw, w zakresie wskazanych w § 24 Umowy
pol eksploatacii;

przenosi na Zamawiajgcego i jej nastepcdw prawnych, a Zamawiajgcy nabywa wylgczne prawo
do wykonywania zaleznych praw autorskich do Utworow (. prawo do korzystania i
rozporzgdzania opracowaniami Utworu oraz udzielania zezwoleh na korzystanie i
rozporzgdzanie opracowaniami Utworu) oraz obiektu, ktérego ona dotyczy, zarowno jako
catosci, ich elementéw iflub fragmentéw, w tym do rozporzgdzania i korzystania z opracowan
Utworéw oraz obiektu, ktérego ona dotyczy, zarébwno jako catosci, ich elementow i/lub
fragmentow, jak i wyrazania zgody na ich wykonywanie w odniesieniu do opracowan Utworow
oraz obiektu, ktérego ona dotyczy, zaréwno jako cafoéci, ich elementow i/lub fragmentow, ktére
mogq by¢ stworzone w przysziosci przez osoby trzecie i rozporzgdzania i korzystania z tych
opracowan. Tym samym zrzeka sie prawa w rozumieniu art. 46 Ustawy o prawie autorskim i
prawach pokrewnych do zezwalania i dokonywania zmian oraz adaptacji Utworéw oraz/lub
obiektu, ktérego ona dotyczy, dokonywanych przez inne osoby, podmioty.

Wykonawca potwierdza, ze skutecznie i nieodwotalnie zobowigzuje si¢ do niewykonywania wobec
Zamawiajgcego i jego nastepcow prawnych oraz podmiotow, ktorym Zamawiajgcy (nastepca prawny
Zamawiajgcego) udzieli licencji na korzystanie z Utwordw lub w inny sposéb udostepni lub umozliwi
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korzystanie z Utwordw, autorskich praw osobistych do Utwordw i zobowigzuje sie do zapewnia, ze
tworcy rzeczywisci, ktorym przystuguja autorskie prawa osobiste do jakiejkolwiek czesci Utworow,
nie bedg wykonywac¢ przystugujgcych im autorskich praw osobistych do Utworu wzgledem
Zamawiajgcego, jego nastepcéw prawnych oraz podmiotow, ktdrym Zamawiajgcy (nastepca prawny
Zmawiajgcego) udzieli licencji na korzystanie z Utwordw lub w inny sposéb udostepni lub umozliwi
korzystanie z Utworéw, w szczegolnosci w zakresie nienaruszalnosci formy i treéci, decydowania o
pierwszym udostepnieniu Utworu publicznosci oraz nadzoru nad sposobem korzystania z Utworow,
decydowania o oznaczenia Utwordw imieniem lub nazwiskiem tworcy lub rozpowszechniania ich i
korzystania z nich anonimowo.

Wykonawca zobowigzuje sie do uzyskania od tworcow Utwordw z chwilg ustalenia tych Utworéw
upowaznienie dla Zamawiajgcego oraz jego nastepcow prawnych oraz podmiotdw, ktorym
Zamawiajacy (nastepca prawny Zamawiajgcego) udzieli licencji na korzystanie z Utwordw lub w inny
sposob udostepni lub umozliwi korzystanie z Utworéw do wykonywania autorskich praw osobistych
wobec Utworéw w zakresie decydowania w imieniu tworcy o nienaruszalnosci formy i tresci,
decydowania o pierwszym udostepnieniu Utworu publicznosci oraz nadzoru nad sposobem
korzystania z Utwordw, decydowania o oznaczenia Utworow imieniem lub nazwiskiem tworcy lub
rozpowszechniania ich i korzystania z nich anonimowo. Wykonawca zobowigzuje sie do
zapewnienia, ze zaden z tworcow rzeczywistych (wspoitworcow) nie wycofa ani nie ograniczy w
jakichkolwiek sposob ziozonych upowazniert wskazanych w § 24.4 — § 24.5 i nie bedzie podnosit w
stosunku do Zamawiajgcego, jej nastepcow prawnych ani innych podmiotéw, ktérym Zamawiajacy
udostepnit Utwory, roszczen z tytutu naruszenia jej osobistych praw autorskich w zwigzku z
wykorzystaniem, rozpowszechnieniem, opracowaniem lub inng modyfikacjg Utworow.

Przeniesienie praw autorskich, udzielenie upowaznien, zgdd okreslonych w § 24.2 — 24.5 powyzej
nastepuje bez ograniczer czasowych i terytoriainych i nastepuje z momentem ustalenia tych
Utworéw/dostarczenie Utworéw przez Wykonawce/podpisania protokotu odbioru.

Wykonawca potwierdza, ze wraz z przeniesieniem autorskich praw majgtkowych nastepuje
przeniesienie na Zamawiajgcego prawa wilasnosci materialnych w tym m.in., nosnikéw, na ktorych
Utwory sg utrwalone.

Strony potwierdzajg, ze wynagrodzenie za przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utworow
wraz z prawem do wykonywania zaleznych praw autorskich do opracowan Utworéw, na wszystkich
wskazanych w Umowie polach eksploatacji, w tym do wyrazania zgody na ich wykonywanie w
odniesieniu do opracowan, ktére mogg by¢ stworzone w przysziosci przez osoby trzecie, z tytulu
upowaznienia do wykonywania autorskich praw osobistych do Utworow przez Zamawiajgcego i jej
nastepcéw prawnych, z tytulu przeniesienia wiasnosci nosnika egzemplarza, na ktérym Utwory
zostaly utrwalone, nastepuje w ramach Wynagrodzenia wskazanego w § 5 Umowy.

W przypadku gdy osoba trzecia wystgpi z roszczeniem przeciwko Zamawiajgcemu z tytulu
naruszenia jej praw wiasnosci intelektualnej, débr osobistych w tym jej praw autorskich na skutek
korzystania z Utworéw w sposob oraz w zakresie zgodnym z postanowieniami niniejszej Umowy, a
bedgcym konsekwencjg tego, ze prawa autorskie zostaly nabyte przez Wykonawce nieprawidiowo
tlub nie zostaly uzyskane lub nie przysiugiwaly Wykonawcy w zakresie, w jakim Wykonawca je
zbywa, udziela zgdd, upowaznieh, na zasadach wskazanych w Umowie, Wykonawca zwolni
Zamawiajacego z odpowiedzialnosci, podejmg obrone Zamawiajgcego przed takimi roszczeniami
(przystepujac do toczgcego sie procesu w charakierze interwenienta ubocznego, a gdy nie bedzie to
mozliwe — w inny dopuszczalny na mocy przepisoOw sposodb) oraz pokryje wszelkg poniesiong
szkode jak i koszty i wydatki poniesione przez Zamawiajgcego w wyniku zgloszenia takiego
roszczenia, w szczegobinosci koszty obstugi prawnej, koszty ewentualnego postepowania sgdowego,
koszty zastepstwa procesowego, koszty niezbednych ekspertyz oraz kwoty odszkodowania i koszty
prawomocnie zasgdzonych przez sad lub wynikajgcych z tresci ugody zawartej przez sad.

Podczas wykonywania i po zakonczeniu wykonywania Przedmiotu Umowy Wykonawca bez
uzyskania uprzedniej zgody Zamawiajgcego na piSmie nie moze publikowac zadnych dokumentow
dotyczgcych Przedmiotu Umowy. Instalacja wszelkich tablic informacyjnych i materiatow
reklamowych na terenie budowy i w innych miejscach pozostajgcych w zarzadzie Zamawiajacego
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jest dopuszczalna po uprzednim pisemnym pod rygorem niewazno$ci uzgodnieniu warunkow z
Zamawiajgcym. Postanowienie to nie dotyczy obowigzku umieszczenia na terenie budowy tablicy
informacyjnej, wynikajacego z przepiséw Ustawy Prawo Budowlane.

Fotografowanie i filmowanie przez Wykonawce Terenu Budowy bez zgody Zamawiajgcego jest
zabronione.

Przeniesienie wszelkich praw, udzielenie upowaznien, zaciggniecie zobowigzan zgodnie z tym
paragrafem Umowy:

a) jest skuteczne i obowigzujgce zardbwno w czasie trwania Umowy;

b) jest skuteczne i obowigzuje po jej rozwigzaniu, odstgpieniu od niej lub jej wygasnieciu w zakresie
przekazanych Utworéw do momentu rozwigzania, odstgpienia wykonanej czesci Przedmiotu
Umowy;

c) jest skuteczne wobec Zamawiajgcego jak i jego nastepcow prawnych.

Strony potwierdzaja, ze Zamawiajgcemu przystuguje prawo przenoszenia i zbycia nabytych na
podstawie tej Umowy autorskich praw majatkowych, prawa wykonywania autorskich praw zaleznych
lub uzyskanych zgod i upowaznien w catosci lub w czesci do Dokumentacii Projektowej i obiektu,
ktorego dotyczy, w zakresie ckreslonym Umowag na osoby trzecie.

Udostepnienie przez Zamawiajgcego jakichkolwiek materiatéw Wykonawcy stanowigcych Utwor lub
chronionych innymi prawami wiasnosci intelektualnej nie oznacza przeniesienie jakichkolwiek praw
autorskich czy innych praw wiasnosci intelektualnej do nich na Wykonawce. Zamawiajgcy w
zakresie w jakim jest uprawniony do autorskich praw zaleznych do przekazanych materiatow
stanowigcych Utwér, udziela Wykonawcy zgody na dokonywanie zmian w Utworach oraz
korzystanie i rozporzadzanie opracowaniami Utworow wytgcznie w celu niezbednym do wykonania
Umowy przez Wykonawce.

PRAWO UMOWY I ROZSTRZYGANIE SPOROW

Umowa podlega prawu poiskiemu. W sprawach nig nieuregulowanych majg zastosowanie
odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Wszelkie spory wynikle w zwigzku z realizacjg Umowy Strony bedg staraly sie rozstrzygac¢ w drodze
polubowne;.

W przypadku, gdy polubowne rozwigzanie nie bedzie mozliwe do osiagniecia spory wynikle w
zwigzku z realizacjg Umowy pomiedzy Stronami bedg rozstrzygane przez sad powszechny wiasciwy
dla siedziby Zamawiajacego.

POUFNOSC INFORMAC]I

Strony niniejszym uzgadniaja, ze wszelkie informacje dotyczace tresci Umowy, jak réwniez wszelkie
informacje dotyczgce Zamawiajgcego, w szczegolnosci informacje stanowigce tajemnice handiows,
tajemnice przedsiebiorstwa w rozumieniu ustawy o przeciwdziataniu nieuczciwej konkurencji lub
know-how Zamawiajgcego stanowig informacje poufne, i nie bedg ujawniane przez druga
Wykonawce jakiejkolwiek osobie trzeciej, z wylgczeniem przypadkow, gdy ujawnienie tych informacji
jest wymagane w celu prawidiowego wykonania Umowy, wzglednie przez bezwzglednie
obowigzujgce przepisy prawa.

Od podpisania Umowy do Zakonczenia Wykonywania Przedmiotu Umowy, a takze w czasie 3 lat od
odstgpienia lub wygasniecia Umowy Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w Scistej tajemnicy
wszelkich informacji, znakéw handlowych i innych poufnych informacji Zamawiajgcego, do ktérych
ma dostep, chyba, ze uzyska od Zamawiajgcego pisemne zwolnienie z tego zobowigzania.

Dane osobowe, o ktérych mowa w niniejsze] Umowie oraz dane osobowe udostepniane w trakcie
trwania Umowy udostepniane sg przez Wykonawce i Zamawiajgcego, w celu realizacji Umowy, na
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podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia
27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeplywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE
(ogdine rozporzadzenie o ochronie danych).

POSTANOWIENIA KONCOWE

Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania przez obie Strony.
Strony wylaczajg stosowanie art. 429 oraz 430 Kodeksu Cywiinego.

Wszelkie zmiany lub uzupetnienia do Umowy muszg by¢ dokonywane na pismie w formie aneksu
podpisanego przez obie Strony pod rygorem niewaznosci.

Wszelkie zatgczniki do Umowy stanowig jej integralng czesc.

W dniu podpisania Wykonawca wskaze swojego petnomocnika/petnomocnikow do reprezentacji w
sprawach wynikajacych z niniejszej Umowy.

W przypadku nienalezytego wykonania lub niewykonania obowigzkéw Wykonawcy wynikajgcych z
niniejszej Umowy, z przyczyn dotyczacych Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢
poszczegolne prace podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko Wykonawcy, uprawniony jest takze w
takim przypadku do dokonywania potrgcen przedmiotowych kosztow z naleznosciami na rzecz
Wykonawcy, ktére sg wymagalne na podstawie uznanych do zaplaty faktur czesciowych, jak i
faktury koricowe;j.

llekro¢ w niniejszej Umowie jest mowa o pracownikach Wykonawcy nalezy przez to rozumiec jego
pracownikéw, wspotpracownikow oraz inne osoby, ktore dziatajg w jego imieniu i na jego rzecz w
jakikolwiek sposob i na podstawie jakiegokolwiek stosunku prawnego.

Wszelkie postanowienia niniejszej Umowy odnoszgce sie do Robodt stosuje sie odpowiednio do
innych czynnos$ci wykonywanych przez Wykonawce ha jej podstawie.

Umowa zostata sporzgdzona w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dia
kazdej ze Stron.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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Zalacznik nr 1

Zakres czynnos$ci Przedmiotu Umowy

Tozsamy z zatgcznikiem nr 1 do SIWZ — Opis Przedmiotu
Zamowienia
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Zalacznik nr 2

Dokumentacja Techniczna dostarczona przez Zamawiajacego

Stanowi zatgcznik na ptycie CD w dokumentac;i
postepowania, zas na stronie internetowej
zamieszczony jako odrebne pliki pod SIWZ.
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Zalacznik nr 3

Kosztorys ofertowy Wykonawcy

Do zlozenia przez Wykonawce, ktdry zostanie

wytoniony w wyniku postgpowania
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Zalacznik nr 5

Procedura zgtaszania i odbioru usterek zgtaszanych w okresie gwarancji i rekojmi

W przypadku wystapienia w okresie rekojmi i gwarancji usterek lub wad w Przedmiocie Umowy
Wykonawca zobowigzany jest do ich niezwlocznego usunigcia w trybie i terminach wskazanych w
niniejszej procedurze.

Ze wzgledu na charakter i miejsce wystepowania wad przyjmuje sie powstanie wad zwigzanych z
elementami konstrukcji i wykonczenia obiektdéw i ich otoczenia oraz usterki lub awarie powstate w
zakresie urzgdzen, systemoéw i technologii zastosowanych w tych obiektach.

Obstuga gwarancyjna obiektow z elementami konstrukcji, wykonczenia i ich otoczenia wybudowanych na
postawie Umowy odbywac sie bedzie wediug ponizszych zapisow:

1.

Zamawiajgcy po stwierdzeniu usterki/wady informuje o tym fakcie Wykonawce wyznaczajgc termin
komisyjnych ogledzin z udziatem Wykonawcy.

O wykryciu usterki lub wady Zamawiajacy zawiadamia Wykonawce e-mailem na wskazany przez
Wykonawce adres ... podajac miejsce i termin ogledzin nie pdZniej niz 3
Dni Robocze przed wyznaczonym terminem ogledzin.

W kazdym z przypadkéw zgtoszenia opisanych w ust. 2 czas reakcji liczony jest od czasu dokonania
pierwszego zgloszenia niezaleznie od sposobu jego realizacji.

W przypadku stwierdzenia w okresie gwarancji usterek lub/i wad wykonanych Robo6t, za ktore
odpowiada Wykonawca, Zamawiajgcy moze zazgdac usuniecia:

niezwiocznego przez Wykonawce, jezeli usterka/wada powoduje niszczenie obiektu lub stanowi
zagrozenie dla jego uzytkownikow;

w uzgodnionym terminie, jednakze nie diuzszym niz 14 dni od daty spisania protokoiu
okreslajgcego rodzaj i zakres robo6t naprawczych.

Jezeli Wykonawca nie przystgpi w wyznaczonym terminie do usuniecia usterek/wad albo jezeli nie
usunagt wszystkich usterek/wad, lub tez razaco opdinia termin usuniecia usterek, a z punktu
technicznego byto to mozliwe do wykonania w wyznaczonych terminach, Zamawiajgcy moze usungc
usterki na koszt i ryzyko Wykonawcy bez koniecznosci ponownego wzywania Wykonawcy do ich
usuniecia bez utraty gwaranciji.

W ogledzinach uczestniczg przedstawiciele Zamawiajgcego i Wykonawcy. Zamawiajacy zastrzega
sobie prawo wezwania do uczestniczenia w ogledzinach dodatkowo przedstawiciela Podwykonawcy,
ktérego prac dotyczy zgtoszona usterka/wada. W trakcie ogledzin spisany zostanie protokot z
ogledzin odrebnym formularzu, w ktérym stwierdza sie istnienie usterki/wady, przyczyne jej
powstania, termin rozpoczecia naprawy oraz termin jej zakonczenia. W przypadku niestawienia sie
Wykonawcy Zamawiajgcy ma prawo do jednostronnego spisania protokotu. W takim przypadku
Wykonawca nie ma prawa do podwazania jego ustalen.

Wykonawca ze wzgledu na specyfike funkcjonowania | prowadzenia dzialalnosci przez
Zamawiajgcego ma obowigzek uwzgledni¢ przy planowaniu i wykonaniu prac z zakresu usuwania
usterek konieczno$¢ dostosowania sie do czasu i trybu realizacji prac w sposob nie zaktocajgcy
normaine dzialanie Zamawiajgcego.

Usuniecie usterek/wad nastgpi w drodze Protokotu usunigcia usterkilwady podpisanego przez
Zamawiajgcego po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego ich usuniecia.

W przypadku powtarzajgcych sie usterek pojawiajgcych sie cykliczne w tych samych elementach
Robot, ktorych Wykonawca nie jest w stanie skutecznie usung¢ w ciggu 3 napraw gwarancyjnych,
element taki fub caly zespét elementéw, ktorego funkcjonowanie zalezy od uszkodzonego elementu
zostang uznane jako wadliwe. W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo do zastepczego
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wykonania naprawy elementu lub zespolu elementdw na koszt | ryzyko Wykonawcy bez utraty
gwarancji na te elementy.

Il. Obstuga gwarancyjna, klasyfikacja, tryb zgtaszania i usuwania usterek w zakresie urzgdzen, systemow i
technologii zastosowanych przez Wykonawce na podstawie Umowy bedzie odbywac sie wediug
ponizszych zapisow.

1. Klasyfikacja kategorii wad i awarii w zakresie urzadzen, systemdw i technologii zastosowanych
przez Wykonawce oraz zalecen administratorskich zostala ujeta w Tabeli nr 1

Tabela nr 1

Priorytet

Status Opis Czas reakciji Czas
wady/awarii naprawy

Krytyczna .wadalawaria kategorii A” — oznacza | Do 2 godzin | Do 8 godzin
wade/uszkodzenia, ktore  powoduje
catkowite zaprzestanie funkcjonowania
systemow i urzadzen w realizacji ich
podstawowych funkcji uniemoziiwiajgc
tym prace uzytkownikom obiektu lub
zastosowanej technologii

Zwykia ,wadalawaria kategorii B” — oznacza | Do 4 godzin | Do 12 godzin
wade/uszkodzenie, ktére powoduje
czesciowe zaprzestanie funkcjonowania
systeméw i urzgdzen w realizacji ich
podstawowych funkcji utrudniajgc tym
samym znacznie prace uzytkownikom
obiektu lub zastosowanej technologii.

Modyfikacja »wada/awaria kategorii C” — oznacza | Do 10 godzin | Do 2 dni
wade/uszkodzenie, ktére powoduje
nieprawidiowe funkcjonowania
systemow i urzgdzen w realizacji ich
podstawowych funkcji utrudniajgc tym
samym normalng prace uzytkownikom
obiektu lub zastosowanej technologii.

Pozostate Zlecenie administratorskie Do 2 dni Do 2 tygodni

2. Zgloszenie wady/awarii systemow i technologii zastosowanych przez Wykonawce nastepowac
bedzie w nastepujgcy sposob:

a)

c)

Wada/awaria krytyczna kategorii A — zgtoszenie telefoniczne lub mailowe lub faksem
niezwitocznie po zaistnieniu wady/uszkodzenia potwierdzone wystaniem pisemnego zgtoszenia
w ciggu nastepnych 3 Dni Roboczych.

Wada/awaria zwykia kategorii B — zgiloszenie telefoniczne lub mailowe lub faksem niezwiocznie
po zaistnieniu wady/uszkodzenia potwierdzone wysfaniem pisemnego zgloszenia w ciggu
nastepnych 3 Dni Roboczych.

Wada/awaria modyfikacja kategorii C — zgloszenie mailowe lub faksem niezwlocznie po
zaistnieniu wady/uszkodzenia potwierdzone wystaniem pisemnego zgloszenia w ciggu
nastepnych 3 Dni Roboczych.

Zlecenie administratorskie - zgloszenie mailowe lub faksem potwierdzone wystaniem
pisemnego zgloszenia w ciggu nastepnych 3 Dni Roboczych.
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W kazdym z przypadkoéw zgtoszenia opisanych w ust. 4 czas reakcji liczony jest od czasu dokonania
pierwszego zgtoszenia niezaleznie od sposobu jego realizacji.

W okresie rozruchu i gwarancii Wykonawca zabezpiecza materialy eksploatacyine i ustuge
serwisowania na wlasny koszt, niezaleznie od trybu i zakresu realizacji zobowigzan gwarancyjnych.

W przypadku wystgpienia wady/uszkodzenia systemow i technologii zastosowanych przez
Wykonawce nie wyszczegolnionego w tabeli nr 1, termin jego usunigcia oraz czas reakcji na
wezwanie bedzie kazdorazowo uzgadniany z Zamawiajgcym.

Potwierdzenie usuniecia wady/awarii nastepowa¢ bedzie na podstawie pisemnego zgtoszenia
Wykonawcy o ich usunieciu.

Zamawiajacy po otrzymaniu pisemnego wniosku przystgpi wraz z Wykonawcg do odbioru
usunietych wad/awarii w nastepujgcych terminach:

a) dla wad/awarii o priorytecie A, B i C w nastepnym Dniu Roboczym po dacie wplywu do
Zamawiajgcego pisemnego zgloszenia Wykonawcy o usunieciu wady /awarii

b) dla wad/awarii p priorytecie D w ciggu 3 Dni Roboczych po dacie wplywu do Zamawiajgcego
pisemnego zgtoszenia Wykonawcy o usunieciu wady /awarii

¢) dla pozostalych wad/awarii nie sklasyfikowanych w Tabeli nr 1 w terminach wzajemnie
ustalonych z Wykonawca.

Usuniecie wad/awarii nastgpi w drodze Protokolu usuniecia wady/awarii podpisanego przez
Zamawiajgcego po sprawdzeniu przez Zamawiajgcego usuniecia wady/awarii oraz po potwierdzeniu
prawidiowego funkcjonowania systeméw i urzadzen, ktére ulegly wadzie/awarii.

W przypadku powtarzajgcych sie usterek pojawiajgcych sie cykliczne w tych samych elementach
Robot, ktérych Wykonawca nie jest w stanie skutecznie usung¢ w ciggu 3 napraw gwarancyjnych,
element taki lub caly zespét elementow, ktérego funkcjonowanie zalezy od uszkodzonego elementu
zostang uznane jako wadliwe. W takim przypadku Zamawiajgcy ma prawo do zastgpczego
wykonania naprawy elementu lub zespolu elementdéw na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty
gwarancji na te elementy.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zalacznik nr 6

Kopie polis ubezpieczeniowych Wykonawcy

Do ztozenia przez Wykonawce, ktdry zostanie

wyloniony w wyniku post¢gpowania
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Zatacznik nr 7

KRS, dokumenty rejestrowe firmy, pelnomocnictwa

Do ztozenia przez Wykonawce, ktory zostanie

wyloniony w wyniku postgpowania
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Zalacznik nr 8
Instrukcja fakturowania

Zamawiajgcy dopuszcza fakturowanie czesciowe, nie czesciej jednak niz raz w miesigcu na podstawie
protokotéw odbiorow czesciowych robot, sporzgdzonych w oparciu o Harmonogram rzeczowo-
finansowy. Rozliczenie robot dokonywane bedzie na podstawie procentowego zaawansowania
poszczegodinych elementow robot podlegajgcych odbiorowi zrealizowanych w okresie rozliczeniowym,
ktérych wykonanie zostanie potwierdzone przez Inspekiora Nadzoru.

Fakturowanie czesciowe realizowane bedzie do osiggniecia 90% wynagrodzenia umownego netto
opisanego w § 5 Umowy.

Pozostate 10% wynagrodzenia z zastrzezeniem postanowien § 5. wyptacone zostanie Wykonawcy po
Zakonczeniu Wykonywania Przedmiotu Umowy.

Podstawg do wystawienia faktury za zrealizowane roboty budowlane w okresie rozliczeniowym bedzie
oryginat podpisanego przez uprawnionych przedstawicieli Wykonawcy, Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego i Zamawiajgcego, bezusterkowego protokotu odbioru czeéciowego/technicznego robot
budowlanych lub odbioru koncowego Przedmiotu Umowy. Wykonawca bedzie uprawniony do
wystawienia faktury VAT z uwzglednieniem postanowien regulujgcych taki odbiér, platnej w terminie 30
dni od otrzymania prawidiowo wystawionej faktury przez Zamawiajacego. Platnosci dokonywane bedg
na rachunek Wykonawcy, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w zakresie sposobu dokonywania
platnosci za roboty budowlane.

Do faktury VAT Wykonawca obowigzany jest dotgczy¢ o$wiadczenia Podwykonawcow o dokonanej
zaptacie bezspornego i wymagalnego wynagrodzenia z tytulu zrealizowanych robét budowlanych
wynikajgcych z Przedmiotu Umowy, wraz z o$wiadczeniem Podwykonawcy o wysoko$ci wynagrodzenia
naleznego za realizacje rob6t budowlanych. W przypadku niedotgczenia ww. dokumentow
wynagrodzenie wynikajagce z faktury zostanie pomniejszone o0 wynagrodzenie nalezne
Podwykonawcom, z zastrzezeniem §15.4. niniejszej Umowy.
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Zalacznik nr 9

Instrukcja Przepustkowa Portu Lotniczego W-wa/Modiin

Stanowi zatgcznik na ptycie CD w dokumentacji
postepowania, zas na stronie internetowej
zamieszczony jako odrebny plik pod SIWZ.
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Zalacznik nr 10

Cennik Szkolen prowadzonych przez Zamawiajgcego

Stanowi zatgcznik na ptycie CD w dokumentac;ji
postepowania, za$ na stronie internetowej

zamieszczony jako odrebny plik pod SIWZ.
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Zalacznik nr 11

Wz6r petnomocnictwa dla Wykonawcy do wystapienia z wnioskiem o Pozwolenie
na Uzytkowanie/zawiadomieniem o zakonczeniu budowy obiektu budowlanego

Nowy Dwor Mazowiecki, [data]

PELNOMOCNICTWO

Dzialajac jako zarzad spotki pod firmg Mazowiecki Port Lotniczy Warszawa-Modlin Spoétka
z ograniczona odpowiedzialnoscia z siedzibg w Nowym Dworze Mazowieckim (adres ul. Gen. Thommee
1A, 05-102), wpisanej do rejestru przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego prowadzonego przez Sad
Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIV Wydzial Gospodarczy KRS, pod numerem KRS 0000184990, NIP: 522-
10-25-337, REGON: 012456707, kapitat zakiadowy w wysokosci 347.948.500,00 zi, zwanej dalej
.Inwestorem”, uprawnieni do jej {gcznej reprezentacji,

udzielamy niniejszym petnomocnictwa

Panu/Pani ...............................
zwanemu/ej dalej Wykonawcg" [w przypadku Wykonawcy bedgcego osobg fizyczng]
do:

wystapienia, w imieniu Inwestora, do wlasciwych celem uzyskania pozwolenia na uzytkowanie obiektu
budowlanego bedacego przedmiotem umowy o roboty budowlane, obejmujgce:
»Budowe podczyszczalni $ciekéw generowanych na terenie zlewni obejmujacej teren
Portu Lotniczego Warszawa/Modlin”

zawartej przez i pomiedzy Inwestorem a Wykonawcg dnia ....................... badZz zawiadomienia, w imieniu
Inwestora, o zakonczeniu budowy i zamiarze przystgpienia do uzytkowania przedmiotowego obiektu
budowlanego, w szczegolnosci na podstawie art. 54 i 55 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
{Dz.U. z 1994 roku, Nr 89, poz. 414 z p6Zn. zmianami) badZ innej formy zgtoszenia przez Wykonawce do
wiasciwego organu zamiaru przystapienia do uzytkowania obiektu.

Niniejsze petnomocnictwo nie upowaznia do zaciggania jakichkolwiek zobowigzan, w tym finansowych oraz
zawierania jakichkolwiek uméw w imieniu Inwestora.

Niniejsze petnomocnictwo jest wazne do dnia[...].
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